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Specyfikacja Techniczna ST0 „Wymagania ogólne” 
Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową 

stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej i c.o. 
 
 
ST-0 WYMAGANIA OGOLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robot budowlanych związanych z 
termomodernizacją sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz 
instalacji elektrycznej i c.o. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robot objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla 
poszczególnych asortymentów robot. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

• Budynek – budowla, w której za pomocą przegród budowlanych 
wydzielone są pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub 
czasowy ludzi, zwierząt lub na przechowywanie surowców. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy i 
dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami powstałymi w 
czasie budowy istotnymi dla celów eksploatacyjnych i celów 
identyfikacyjnych elementów zakrytych w tym powykonawcze pomiary 
geodezyjne. 

• Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń –wszelkie instrukcje 
rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń z udzielonymi 
gwarancjami wraz z dokumentami ze szkolenia personelu użytkownika 
uprawniającymi do obsługi instalacji na zasadzie udzielonych 
gwarancji i rękojmi. 
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• Kubatura – objętość bryły budynku liczona po jego zarysach 

zewnętrznych. W kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia 
niemieszkalne jak np.: garaż, kotłownia itp. 

• Powierzchnia całkowita – łączna powierzchnia wszystkich 
kondygnacji budynku liczona po jego zarysach ścian zewnętrznych z 
uwzględnieniem grubości ścian. 

• Powierzchnia użytkowa – powierzchnia wszystkich pomieszczeń 
użytkowych w budynku ustalona na podstawie ich wymiarów 
wewnętrznych. Podczas obliczeń uwzględniona jest wysokość 
pomieszczeń. 

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

• Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizująca 
część dostaw lub robot specjalistycznych Kontraktu, na podstawie 
umowy z Wykonawcą. 

• Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań 
doprowadzających inwestycję i obiekt do parametrów 
eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, 
wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w 
ramach komisji rozruchowych. 

• Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych umownych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robot i administrowanie umową. 

• Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne 
charakteryzujące specyfikę inwestycji w określonej lokalizacji 
stanowiące podstawę do ujęcia tej specyfiki w dokumentacji 
organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcę. 

• Kontrakt - umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą  
( Generalnym Wykonawcą) na realizowanie inwestycji. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 
pieczęciom organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowań zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robot, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem. 

• Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeń,  
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szkiców ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

• Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robot z 
dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robot budowlanych. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
robot. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

• Projekt wykonawczy – projekt o zakresie ściśle zdefiniowanym w 
zawartej umowie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą 
wykonania projektu. Projekt wykonawczy może być lub może nie być 
dokumentacją przetargową według decyzji inwestora dotyczącej 
przyjętego modelu i procedury przetargu. 

• Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych robot do wykonania 
w poszczególnych branżach inwestycji. Przedmiary mogą być lub 
mogą nie być dokumentacją przetargową według decyzji inwestora 
dotyczącej przyjętego modelu i procedury przetargowej.  

• Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robot. 

• Przygotowanie terenu budowy – wszystkie obiekty tymczasowe i 
roboty konieczne do wykonania inwestycji i które po wykonaniu 
inwestycji będą usunięte lub przywrócone do pierwotnego lub 
docelowego stanu. 

• Studium wykonalności - analiza inwestycji określająca parametry 
ekonomiczne eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, 
konieczna do pozyskania unijnych środków finansowych. Zaleca się 
wykonanie tego opracowania także, gdy inwestor nie zabiega o 
pozyskanie takich środków. 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - szczegółowe 
wymagania Inwestora dotyczące przyjętego modelu i procedury 
ogłaszanego przetargu. 

• Ślepy kosztorys – wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) 
w kolejności technologicznej ich wykonywania. 

• Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako tworzące część terenu budowy. 
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• Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, 
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 
do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. 

• Zagospodarowanie terenu i infrastruktura – wszystkie elementy 
inwestycji leżące poza granicami budynku, budowli, lecz w granicach 
działki inwestycji. 

 
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robot 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.2. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i ST. 
 
1.5. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, 
obliczenia i dokumenty. 
 
1.5.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach 
przetargowych: 
 
W materiałach przetargowych zamieszczono: 

• Specyfikację techniczną, 
• Przedmiary robot, 
• Spis dostępnej do wglądu dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne 
dokumenty potrzebne do realizacji umowy, będzie udostępniona wszystkim 
Wykonawcom w okresie opracowywania ofert. 
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden 
egzemplarz dostępnej dokumentacji projektowej. 
 
Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we 
własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację: 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Projekt organizacji i harmonogram robot, 
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• Projekt zagospodarowania placu budowy, względnie 

zagospodarowania zaplecza technicznego budowy, 
• Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż. 

 
1.5.2. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel. 
 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot  
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ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani 
Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą ingerowali w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robot przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robot. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6. Rownoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być rownież stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robot. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robot, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same 
właściwości techniczne jak określone w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 
używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robot, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot, ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 
właściwości przewozowych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać: 
Część główną opisującą: 

• Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
• Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem 

tymczasowych znaków drogowych, 
• Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
• Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
• Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
• Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
• Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis 

laboratorium), 
• Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych 

materiałów Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 
• System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz 

montowanych urządzeń i sprzętu. 
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Część szczegółową opisującą: 
 

• Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty 
stwierdzające ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, 
świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa 
itp.), 

• Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób 
kontroli sprawności ich działania, 

• Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z 
wymogami technicznymi, 

• Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i 
rozładunku, 

• Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości 
podczas transportu, 

• Metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, 
mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy, 

• Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych 
warunków. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robot 
 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca 
przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 
częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Ponadto wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że 
całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest 
prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy 
w celu prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach 
związanych z laboratorium, wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i 
metodach prowadzenia testów poinformować Wykonawcę na piśmie. Jeżeli 
w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, 
może on odmówić Użycia materiałów, które zostały poddane testom do 
momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów 
będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być wytypowane do badań z jednakowym 
prawdopodobieństwem. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 
naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
 
Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich 
wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie 
później jednak niż w terminach określonych w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez 
Inspektora. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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6.6. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

wraz z załącznikami, 
• datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i 

harmonogramów robot, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem 

powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest 
uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z 
wykonywaniem robot. 
 
Raporty dzienne 
 
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie 
szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i 
wykonanych przez Wykonawcę robot. 
 
Księga obmiarów 
 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
robot i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokoły odbioru robot, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  
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budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robot. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zastanie ustalony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robot 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

• odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robot. 
Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robot i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz 
Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• instrukcje eksploatacyjne, 
• inne wymagane. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będązestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robot”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie a także: 

• koszt wszelkich robot przygotowawczych i porządkowych, 
• koszt zagospodarowania placu budowy. 

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę umowną. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 
dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna. 
PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania 
robot budowlanych. 
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Inne dokumenty: 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 
25.08.1994, poz.414 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
05.08.1998r. (Dz.U Nr. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych). 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 
31.07.1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 
poz.728 z 1998r). 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 
24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz 
U. Nr 99 z 1998, poz.637) 
6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji 
wyrobów (Dz. U. Nr.17 poz. 219 z 2000r). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 . WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynku sali 
gimnastycznej z zapleczem. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w 
obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Rozbiórki budowlane  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 
80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowego, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 



Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 

42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 
42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Tel. (0-34) 313-44-30, 0503-062-188 e-mail: zupjd@op.pl 

www.projekty-dorobisz.pl 

 
 
Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac 
budowlanych na budowie podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
• W przypadku konieczności wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego 
wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji 
teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia. 
 
4.2. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
 
Uwaga: 
Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego 
należy prowadzić w sposób zapewniający jego bezpieczne Użytkowanie oraz 
w ścisłej współpracy z nadzorem autorskim w sposób następujący: 
Projektowane prace rozbiórkowe 
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu, rynien i rur spustowych, obróbek 
blacharskich 
- wykucie drzwi, okien i parapetów 
- skucie tynków oraz opaski betonowej dookoła budynku 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione g. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane SA w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST0  "wymagania ogólne” pkt.6. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwymi przepisów informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) 
posiadają deklaracje zgodności z: 
Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy. 
b) znajdują sie w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW 
i A z 1998 r. (Dz.U.98/99) 
 
 
 
 



Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 

42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 
42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Tel. (0-34) 313-44-30, 0503-062-188 e-mail: zupjd@op.pl 

www.projekty-dorobisz.pl 

 
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
 
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek 
(ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki 
BHP). 
2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki g. rodzajów 
materiałów i grupy oraz określenie ich ilości. 
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów 
pochodzących z rozbiórki . 
4. sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulęgną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru podano w ST0 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
6.1. Ustalenia ogólne 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa płatności 
jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z 
narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT.  
 
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte g. ustaleń zawartych w 
umowie 
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7. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 
poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. 
U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. 
Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami ). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji budynku sali 
gimnastycznej z zapleczem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
• Izolacje akustyczne, 
• Izolacje przeciwwilgociowe, 
• Izolacje termiczne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO  „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4.1 w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa 
Prawo budowlane” z dnia 7 lipca1994 r. ( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126 - nr 
80/03 poz.718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ja wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 
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• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody 
 

2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST0  „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do 
stosowania. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne, świadectwa ITB lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
(SST). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować materiały 
określone w projekcie technicznym. 
 
3. SPRZET I TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac 
budowlanych na budowie podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt. 3, 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
4.1. Izolacje akustyczne  – wykonać zgodnie z technologią producenta 
materiałów oraz wg. projektu architektonicznego. 
 
4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
 
• Folia kubełkowa, 
• Paraizolacja bitumiczna np. ALBIT AL S40, 
• Dysperbit 
 
4.3. Izolacja termiczna - wykonać zgodnie z technologią producenta 
materiałów oraz wg. PT architektonicznego. 
 
• Płyta styropianowa do izolacji ścian, 
• Styropapa do izolacji dachu. 
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5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzonych przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje sie dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie. 
Ceny obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie materiałów izolacyjnych, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wys. do 4 m, 
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
• pokrycie konstrukcji (elementu) materiałem izolacyjnym, 
• oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów, 
• likwidacja stanowiska pracy. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na 
podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z 
narzutami, 
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• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w 
umowie. 
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Normy: 
PN - B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN -74/B -24620 Lepiki asfaltowe stosowane na zimno, 
PN -74/B - 24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania 
PN - 92/B–27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, 
PN - B–27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym, 
PN - 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. 
PN - B-27617/A1:1997 Wymagania dla papy I/400 na tekturze o gramaturze 
400g/m 
PN - B-24625:1998 Wymagania. Roztwór i Lepik asfaltowy na gorąco. 
PN - 75/B-30175 Kit asfaltowy KF. Wymagania. 
BN -70/6112-24 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania. 
Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
- część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004.r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
orynnowaniem budynku sali gimnastycznej z zapleczem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z 
obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

• pokrycie dachu, 
• obróbki blacharskie, 
• rynny i rury spustowe, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do 
stosowania. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac 
budowlanych na budowie podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST O „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
4.2. Warunki wykonania robót 
 
• Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 
0,55m. 
Wszystkie rynny 125 i rury spustowe 100 z PCV 
Pokrycie dachu: papa nawierzchniowa 
Przed przystąpieniem do układania papy powinny być wykonane obróbki 
blacharskie: 
- pozostałe wymagania wg. PN-71/B-10241. 
• Obróbki blacharskie otworów przy przejściach instalacji wentylacji 
grawitacyjnej przez połać dachową należy wykonać z blachy stalowej 
powlekanej, 
• Rynny i rury spustowe z PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
• Połączenie z budynkiem uszczelnić przy pomocy obróbki blacharskiej z 
wypełnieniem szczelin masami silikonowymi, odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST 0 „Wymagania ogólne” p.8, 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt. 4.2. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie Oględzin, wyników odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem 
w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja techniczna i 
SST. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje sie dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
• Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożnosci 

przewodów kanalizacyjnych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, 
• ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk – miedz - 
tytan. Wymagana i badania przy odbiorze. 
PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiałów. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót stolarki okiennej i drzwiowej budynku 
sali gimnastycznej z zapleczem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i 
okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
okna zewn. i drzwi zewnętrzne PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Materiały powinny posiadać: 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 
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• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do 

stosowania. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
3. SPRZET I TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac 
budowlanych na budowie podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 



Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 

42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 
42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Tel. (0-34) 313-44-30, 0503-062-188 e-mail: zupjd@op.pl 

www.projekty-dorobisz.pl 

 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST0 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6 i 8.  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt. 4. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z 

elementów dostarczonych do odwzorowania, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 

stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem 

szczegółów konstrukcji, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz 

ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez  
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja i SST. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
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sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, 
• ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 
 

8. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Normy: 
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5– nawiewniki szczelinowe 
PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-78/B13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe 
Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-
1(PR5)84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania warstw izolacji termicznej budynku sali gimnastycznej z 
zapleczem. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia 
robot przy wykonaniu następujących prac: 

• docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z nałożeniem 
akrylowego tynku dekoracyjnego, 

• docieplenie stropu budynku poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej 
w stanie luźnym, 

• Docieplenie stropodachu styropapą grub. 20 cm na oczyszczonym 
podłożu  

• Wykonanie pokrycia z papy podkładowej oraz tnawierzchniowej na 
styropapie 

• roboty uzupełniające; 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 
 
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robot oraz 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. 
Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od 
zastosowanych materiałów wymagać parametrów określonych przez ich  
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producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do 
użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych urządzeń. 
 
UWAGA: 
Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji 
projektowej oraz jej części kosztowej mogą zostać zastąpione 
równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robot. 
 
2.2. Styropian fasadowy i styropian pokryty jednostronnie papą. 
 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz 
posiadać następujące wymiary: 
- długość do 5000 mm 
- szerokość do 1500 mm 
- grubość od 10 mm do 1000 mm, co 10mm 
Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 
20,0kg/m3 w odmianie FS – samo gasnącej – zawierającej środki obniżające 
palność. 
Do izolacji elementów wskazanych w projekcie należy zastosować styropian 
wodoodporny charakteryzujący się następującymi parametrami: 
- dla izolacji na zewnątrz budynku 
Gęstość pozorna ≥ 20 kg/m3 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 ÷ 0,045 W/m・K 
Naprężenia ściskające przy ≥132 257 kPa 100 % odkształceniu względnym 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą ≥ 238 267 kPa prostopadła do powierzchni 
Chłonność wody po 24h ≤ 0,2 % 
Stabilność wymiarów w temp. 78 °C, po 48 h 
- Długość ≤ 0,3 %  } 0,3 % 
- Szerokość ≤ 0,35 %  } 0,35 % 
- Grubość ≤ 0,3 %  } 0,3 % 
Zdolność samo gaśnięcia – samogasnące. 
W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym 
materiałem budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie 
zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne również 
na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, niegnijący w 
wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i 
wymiar, nie chłonąc wilgoci. 
Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami, z 
obowiązującymi normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty 
dopuszczające je do stosowania. 
Warunki dostawy 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien 
być pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków  
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transportu lub przed pakowaniem powinny mieć obrzeża oklejone taśmą 
ochronną. 
Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące 
napisy: 

• - Nazwa i adres wytwórcy 
• - Datę produkcji 
• - Ilość płyt/mat w opakowaniu 
• - Napis „Ostrożnie KRUCHE” 
• - Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania 
• - Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 
• - Symbol typu wyrobu 
• - Symbol klasy wyrobu 
• - Gęstość wyrobu kg/m3 
• - Długość w milimetrach 
• - Szerokość w milimetrach 
• - Grubość w milimetrach; 

 
2.3. Materiały pomocnicze 
 
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej 
tj. kleje do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, 
listwy cokołowe i narożne aluminiowe, itp. 
Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 
Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o 
gramaturze min. 145 g/m2 
Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi O 10 w 
ilości 4 sztuk na 1m2, długości 16 cm. 
Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z 
kolorystyką tynków o gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 
Wyprawy tynkarskie akrylowe o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ 
barwione w masie, o gęstości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3. 
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów 
izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające 
do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest 
spełniającą wymagania Specyfikacji technicznej jakości robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno 
w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt  
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używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania 
tynków: 

• Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 
• Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 
• Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
• Krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
• Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
• Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni 

otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
 
Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta 
materiałów oraz w sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości. 
 
4.2. Transport i składowanie płyt styropianowych 
 
Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób 
zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z 
wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający 
łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych 
źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie 
umożliwiające dostęp do nich. 
Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 
Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 
Płyty styropianowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety 
należy układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka 
transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed 
uszkodzeniem. 
Przy transporcie pionowym, np. na dach, używamy wyciąg koszowy. 
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5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robot podano w ST - 0 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokonać demontażu 
obróbek blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obróbkami  
 
blacharskimi wraz z ich wywozem do punktu skupu złomu wskazanego przez 
Inwestora. 
Na piony instalacji odgromowych należy nałożyć kształtki ochronne i 
schować w warstwach dociepleniowych elewacji. 
 
5.3. Izolacja termiczna ścian 
 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji 
rysunkowej – projekt architektoniczny wraz z wytycznymi montażu i 
ocieplenia producenta systemów dociepleń. 
Na czas przerwania robot dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy 
wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie 
kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy 
czym należy przestrzegać poniższych zasad: 

•  rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 
•  rozstaw kotew w pionie max 50cm; 

Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem 
zasady przewiązania spoin – mijankowo. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – 
czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania 
połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie 
malowane ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej 
dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 

• Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 
• Montaż nowej stolarki okiennej z profili PCV; 
• montaż kształtek ochronnych na instalacji piorunochronnej 

Przed przystąpieniem do robot dociepleniowych należy przygotować 
materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie 
technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości 
(certyfikaty). 
 
Przygotowanie podłoża 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.  
Przed przystąpieniem do docieplenia ściany, należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno 
być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej 
i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, 
odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 
Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5- 15 mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrownawczo - murarską. Podłoże chłonne zagruntować. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy 
wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych 
miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i 
ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca 
wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku 
oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy 
podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da 
wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i 
odpowiednie przygotowanie podłoża. 
 
UWAGI 
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu 
oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża 
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności 
całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt 
styropianowych. 
Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy 
podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności 
ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować 
poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i 
rur spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można  
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przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać 
tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy 
sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad 
określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne 
jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede 
wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 
 
Sposób przygotowania zapraw klejących 
Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej 
odmierzoną 
ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej 
konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na 
opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy Użyciu mieszarki/ 
wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 
 
UWAGI 
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie 
przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego 
opakowania zaprawy. 
Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. 
Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do 
+25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu 
produktu. 
 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej 
metodą „pasmowo-punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 
cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma 
nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby 
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta 
ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 
„placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 
min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna 
przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 
docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to 
trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak 
również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 
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ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację 
klejenia płyty. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
 
UWAGI 
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest 
rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd 
ten powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet 
pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy 
zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może 
doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt materiału 
termoizolacyjnego. 
Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt 
z przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również 
powoduje miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie 
osłabia układ dociepleniowy. 
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych 
zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, 
wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć 
przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i 
powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W 
przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się 
wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 
 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników 
mechanicznych. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z 
trzpieniem plastikowym dł. 16 cm i śr. φ 10 mm. Przy czym, montaż 
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i 
związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz 
jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 
 
UWAGI 
Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne 
zagłębienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, 
osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie 
osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a 
powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojoną i deformuje 
lico ściany. 
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Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa 
i ciągła. 
Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt 
styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, 
przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest 
podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 
 
Wskazówki wykonawcze 
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 
warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego 
powierzchni. 
Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 
termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej 
w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 
 
UWAGA 
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy 
okres czasu, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni 
styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do osłabienia 
przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni 
styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 
ściernym. 
 
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 
3 mm grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu 
przeznaczona atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta 
powinna być zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną w 
dyspersji z Żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w 
masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny 
jak do przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym 
formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony 
klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy 
unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę 
zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 
5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy 
zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na  
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ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 
wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. 
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WŁOKNA SZKLANEGO 
 
Wskazówki ogólne 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz 
kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki 
zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po 
okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
 
Wskazówki wykonawcze 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 
przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 
25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i 
wiatru. 
Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych 
i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed 
opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu 
związania. 
Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 
Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji 
stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 
 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za 
pomocą zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na 
powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą 
warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na 
szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać 
pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy 
siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W 
przypadku pozostawienia nierówności na wyschniętą powierzchnię 
przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o 
grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 
powierzchni. 
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
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UWAGA! 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia 
płyt termoizolacyjnych zaprawą klejącą. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było 
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi 
bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i 
cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny 
szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna 
tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. 
Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować 
dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 
Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą 
w pionie. 
 
UWAGI 
Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do 
wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia 
wytrzymałości tej warstwy. 
Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do 
powstania nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny 
wygląd elewacji (przez przetarcia czy też nierównomierną fakturę na 
elewacji). 
Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie 
grubszej warstwy tynku. 
Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy 
narożach otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja 
pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów. 
 
POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI 
ELEMENTAMI BUDYNKU 
 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami 
blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale 
elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W 
miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i 
nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych 
materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania 
rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu 
dociepleniowego. 
 
WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go 
nakładać bez rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać 
w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas  



Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 

42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Zakład Usług Projektowych Jerzy Dorobisz 
42-300 Myszków ul. Plac Dworcowy 5 

Tel. (0-34) 313-44-30, 0503-062-188 e-mail: zupjd@op.pl 

www.projekty-dorobisz.pl 

 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 
godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna 
przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i 
polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych. 
 
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku 
cienkowarstwowego 
 
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy 
zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną 
można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej 
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze 
+20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu  
 
wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do 
nakładania tynku akrylowego. 
 
UWAGA 
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność 
tynku do podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i 
ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i 
wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię 
przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość 
wystąpienia plam. 
 
Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
 
Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie 
wymieszać przy Użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na 
podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac 
narzędzia oczyścić czystą wodą. 
 
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania 
tynków 

• Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 
• Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 
• Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
• Krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
• Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
• Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni 

otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 
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UWAGA 
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych 
efektów. 
 
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej 
 
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie 
wymieszać mieszarką/ wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło 
koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, 
dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia 
masy. 
 
TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ 
STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną 
warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego 
przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym, 
nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na 
prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze 
stali nierdzewnej. 
 
UWAGA 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku 
mają wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość 
wyprawy tynkarskiej. 
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną 
uwagę na bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 
 
Wskazówki wykonawcze: 
Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym 
podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 
pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy 
stabilnej wilgotności powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne 
wydłużenie czasu wiązania tynku. 
Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki 
powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami 
wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz 
wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą 
doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości 
fizyko-chemicznych. 
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Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu 
wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5°C. 
Podczas realizacji robot dociepleniowych a w szczególności, przy 
tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w 
celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników 
zewnętrznych. 
Należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do 
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod 
uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan 
podłoża i panujące warunki atmosferyczne). 
Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca 
się jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. 
Zużycie tynku mozaikowego zależy od grubości kruszywa.  
 
UWAGA! 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku 
mają wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość 
elewacji. 
Na nowo wykonanych podłożach(takich jak: beton, tynki cementowe i 
cementowo wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie 
masy akrylowej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. 
 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w PN-80/B-10240 oraz muszą spełniać kilka 
podstawowych wymagań: 

• podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie dla 
prawidłowego spływu wody, przyczepności papy do podłoża oraz 
estetyk i wykonanego pokrycia;  

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń  
• zaleca się, aby przy obróbkach elementów wystających nad 

powierzchnię dachu stosować kliny ze styropianu oklejonego papą. 
 
Podłoże z płyt styropianowych: 
Płyty styropianowe do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod 
pokrycie papowe powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność 
zapewniającą przeniesienie obciążeń zewnętrznych występujących w czasie 
Użytkowania dachu. Pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty ze 
styropianu samo gasnącego zgodne z PNEN 13163:2004 
Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków 
dachu oraz wykonać wszystkie prace poprzedzające, takie jak: montaż 
świetlików, wywietrzników, masztów oraz innych elementów 
ponaddachowych. 
Termoizolacja składająca się z kilku warstw płyt sklejonych ze sobą powinna 
być tak wykonana, by spoiny między płytami w każdej z warstw były 
przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm, względnie przyklejać  
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lepikiem asfaltowym na gorąco (max temperatura lepiku 120OC - 130OC) , 
specjalnymi masami asfaltowymi lub lepikami na zimno odpowiednimi do 
takiego zakresu stosowania ( nie powodującymi destrukcji styropianu) . W 
przypadku klejenia, w strefie brzegowej i narożnej , płyty należy dodatkowo 
mocować łącznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno 
stosować lepików asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych. 
W przypadku klejenia, papę podkładową należy dodatkowo mocować w 
strefie brzegowej i narożnej - do podłoża poprzez styropian przy pomocy 
łączników teleskopowych. Łączniki te powinny być mocowane w miejscach 
zakładów bocznych papy w ilości: 

• 3 szt . na 1 m2 w strefie środkowej dachu, 
• 6 szt . w strefie brzegowej , 
• 9 szt. w strefie narożnej . 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz 
wytycznych producenta. 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, sprawdza się przez 
porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, 
pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji ocenia się przez oględziny i 
stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia 
płaszczyzn, brak wypełnienia przestrzeni materiałami izolacyjnymi, szczeliny 
w izolacjach, nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej 
płaszczyzny wypełnienia zaprawą klejową itp. 
 
Kontrola jakości styropianu 
 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normowymi 
określonymi w PN-B-20130. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny 
odpowiadać wymaganiom: 
- długość do 5000mm – dopuszczalna odchyłka długości  } 0,3 % 
- szerokość do 1500mm – dopuszczalna odchyłka szerokości  } 0,3 % 
- grubość od 10mm do 1000mm, co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości: 
-  } 0,5 mm – dla płyt o grubości od 10 mm do 15 mm, 
-  } 1,0 mm – w przypadku płyt o grubości 20 mm do 100 mm, 
- 1,5 mm – dla płyt wodoodpornych grubości od 15 mm do 1000 mm; 
Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we 
wcześniejszych akapitach niniejszego opracowania. 
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Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o 
następujących wymiarach: 
- głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5 mm, 
- łączna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1m2 płyty, 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10 cm2; 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
Obmiar robot polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych 
izolacji. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
 
Odbiór robót obejmuje: 

• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, powłoki 
malarskie, złącza ulegające zakryciu itd. 

• Odbiór ostateczny (całego zakresu prac). 
• Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robot na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej 
obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
Odbiór pokrycia z papy: 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie 
i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek 
papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości 
zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 
100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy 
przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robot na podstawie wyników badań i pomiarów. 
Podstawą płatności za wykonanie roboty w okresach miesięcznych będzie 
kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robot w pozycjach  
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ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru 
tych robot. 
Protokół odbioru robot będzie podstawą do wystawienia faktury po 
zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – filce maty 
i płyty z wełny mineralnej. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E). 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
w budynkach. 
PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określenie właściwości przy przenikaniu pary wodnej. 
EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Właściwości cieplne okien drzwi 
Żaluzji – obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona. 
Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji 
termicznej w budownictwie. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” – tekst jednolity, DZ.U nr75/2002. poz. 690”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. 
poniższego: 

• Malowanie tynków wewnętrznych, 
• Malowanie konstrukcji stalowych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji (SST) są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0. „Wymagania ogólne” 
pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 
387/2003. „Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne” zeszyt nr 4. 
 
2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona 
do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do 
stosowania. 
 
3. SPRZET I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac 
budowlanych na budowie podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciażeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Transport farb winien odbywać sie zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane 
w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i 
przechowywane w temp. Min. +5şC, i należy transportować zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0. „Wymagania ogólne” pkt.5, 
oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 
cześć B, zeszyt 4. „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” Warszawa 
2003 r. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźba wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami 
emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych w kolorach: 
- sufity – kolor biały, 
- ściany i lamperie – do uzgodnienia z Użytkownikiem, 
Korytarze malować farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i 
ścieranie, 
Stolarka okienna i drzwiowa nie wymaga malowania. 
Kolorystyka wewnętrzna 
- balustrady w klatce nowoprojektowanej - kolor ciemny do uzgodnienia z 
użytkownikiem 
- ściany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z użytkownikiem, 
- sufity w pomieszczeniach - kolor biały RAL 9003, 
Kolorystyka elewacji: 
- cokół kolor C, 
- elewacja - kolory wg dokumentacji projektowej 
- kominy blacha stalowa powlekana w kolorze brązu 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne” 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt. 4. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie Oględzin, wyników odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje sie dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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7. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych 
• ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Normy: 
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-EN–ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności 
powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe, 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 
Instrukcje producentów oraz „Warunki techniczne wykonywania robót 
budowlanych”.( 2003 r.) 
 


