RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

E.J(A)l:%SKI BGKD

Zatacznik Nr 5

UMOWA NEF ...cooverennennennnnnne

W dniu ..., w Niegowie, pomiedzy

Parafia katolicka pw. Sw. Mikolaja, ul. Szkolna 31, 42-320 Niegowa, reprezentowang przez:
Jerzego Reczaka — Proboszcz Parafii

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania
przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zadanie pn. ,,Prowadzenie prac konserwatorskich we wnetrzu
kosciola pw. Sw. Mikolaja w Niegowie”.
Prace konserwatorskie sklepienia nad nawa wraz z drewnianym gzymsem Wwg programu prac
konserwatorskich: ,,Program prac konserwatorskich IV etapu konserwacji wnetrza kosciota p. w. $w.
Mikotaja w Niegowie w obrebie sklepienia nad nawa wraz z drewnianym gzymsem”

1.1.SKLEPIENIE NAD NAWA:

Prace zakladaja przeprowadzenie dezynfekcji i oczyszczenia z nawarstwien brudu calosci powierzchni

sklepienia a w nastepnej kolejnosci:

— usunigcie wtornych powtok malarskich i przemalowan z uwaga na oryginalne warstwy historyczne

— usunigcie gladzi gipsowej, warstw tynkow 1 napraw wtornych

— wzmocnienie metodg iniekcji w miejscach pekniec i rozpojen tynkow

— wzmocnienie tynkow osypujacych i ostabionych

— stabilizacja warstw konstrukcyjnych sklepienia

— usunigcie zniszczonych partii odeskowania i trzciny

— dezynsekcja catosci po w. odstoniete;j

— uzupelnienie utraconych partii odeskowania i trzciny ze szczeg6lng uwaga w bezposrednim
sgsiedztwie $ciany tuku teczowego i miejsc pierwotnie zawilgoconych

— nalozenie miejscowe tynku mineralnego; wapiennego w miejscach ubytkow



— scalenie catosci powierzchni tynkiem cienkowarstwowym wapiennym modyfikowanym piaskiem
wlasciwym

— szlamowanie i malowanie cato$ci pow. sklepienia szlamem i farbami mineralnymi; wapiennymi
przywracajac kolorystyke sklepienia na podstawie odkrywek stratygraficznych.

— 1inne prace towarzyszac

Calo$¢ prac 1 zabiegbw nalezy prowadzi¢ w nawigzaniu do uzyskanego rezultatu koncowego

wczesniejszych prac w obrebie sklepienia i §cian prezbiterium oraz $cian nawy.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ i uwagge w celu ochrony

powierzchni sgsiadujacych i poddanych konserwacji w latach ubiegtych

1.2. GZYMS DREWNIANY NAWY:

Prace zaktadajg wykonanie oczyszczenia i dezynfekcji cato$ci powierzchni gzymsu wraz z wewnetrzng

,»Kieszenig” odwrocia a w nastepnej kolejnosci:

— usunigcie przemalowan i uzupetnien wtornych w celu odstonigcia kolorystyki oryginalnej i
ewentualnych ornamentow

— wykonanie zabiegoéw zwalczajacych szkodniki drewna -wzmocnienie strukturalne elementow
ostabionych gzymsu ze szczeg6lng uwaga na stan zachowania belek mocujacych

— wykonanie napraw stolarskich i uzupelien w miejscach ubytkow struktury i zapraw -dezynfekcje i
gruntowanie opracowanej powierzchni wewnetrznej

— malowanie koncowe w kolorze ustalonym komisyjnie na podstawie odkrywek i zachowanych warstw
oryginalnych.

— 1inne prace towarzyszac

Wykonujac powyzsze prace nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia nadmiernej unifikacji

powierzchni nawigzujac analogicznie do zakonczonej konserwacji partii gzymsoéw nad chorem na $cianie

zachodniej i w prezbiterium.

I1. Prewencyjna konserwacja wiezby dachowej prezbiterium, wiezy i kruchty jako czgs¢ sktadowa
programu prac konserwatorskich ,, Program prac konserwatorskich V etapu konserwacji wnetrza kosciota
pw. $w. Mikotaja w Niegowie: estetyzacja - uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej w obrebie
polichromii na $cianie poinocnej, potnocno-wschodniej z oknem, potudniowej, potudniowo-wschodniej z
oknem prezbiterium. Prewencyjna konserwacja wiezby dachowej prezbiterium, wiezy i kruchty”

Zaktadane prace przewiduja oczyszczenie i odpylenie elementéw wiezby dachowej prezbiterium, wiezy i
kruchty oraz odwrocia odeskowania podtogi nad prezbiterium a w dalszej kolejnosci:
— inwentaryzacje miejsc zniszczonych, zawilgoconych i zagrozonych
— dezynfekcje i zabiegi zwalczajace szkodniki drewna
— przeprowadzenie wzmocnienia strukturalnego partii zniszczonych i ostabionych wigzby
— oczyszczenie i dezynfekcje odeskowania podtogi nad prezbiterium wraz z inwentaryzacja miejsc
zniszczonych i zagrozonych
— usunigcie zdegradowanych partii odeskowania wraz z oczyszczeniem dostepnego podioza
— zabezpieczenie odeskowania podtogi przed rozwojem szkodnikdéw drewna a w partiach ostabionych
przeprowadzenie wzmocnienia strukturalnego
— uzupetnienie brakujacych partii odeskowania podtogi z uzyciem dobranego materialu sezonowanego
— uzupetnienie partii brakujagcych w opasce tynku na odeskowaniu od strony wschodniej z uzyciem
lekkiego tynku mineralnego
— oczyszczenie 1 dezynfekcje wraz z inwentaryzacja ubytkow w watku kamiennym w partii podstawy
ramy wiezy
— uzupetnienie ubytkow w oznaczonym watku kamiennym z uzyciem tynkéw wapiennych i
miejscowego dobranego kamienia wapiennego
— 11inne prace towarzyszac
Wszelkie prace prowadzone w obrebie wiezby i odeskowania odwrocia podtogi prezbiterium winny
uwzgledniac stan techniczny wi¢zby dachowej nad nawa i odeskowania odwrocia podtogi nad nawa
poddanych wczesniejszym zabiegom konserwatorskim w roku 2023.



Wymienione partie stanowig bezposrednie sgsiedztwo i droge dojscia do elementéw wymienionych do
planowanej realizacji i bezwzglgdnie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia i ochrony przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym obcigzeniem.

1.3.  Zakres prac obejmuje réwniez:

— Wykonanie tablicy informacyjnej z informacja o dofinansowaniu zadania w ramach Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Zalacznika do

uchwaly nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r.

2. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonywac zlecenie
zgodnie z dokumentacjg architektoniczno-budowlana, a takze pozwoleniem na budowe
Starosty Myszkowskiego, pozwoleniem Slaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
Delegatura w Czgstochowie na prowadzenie prac przy zabytku oraz odno$nymi przepisami
prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytkéw, w tym przepisy wykonawcze
dotyczace BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych

oznaczen itp.).
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednia wiedza, umiejetno$ciami

do$wiadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze posiada uprawnienia do wykonywania prac

stanowigcych przedmiot umowy.

4. W ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przelozy Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy terminy i wysoko$¢ wynagrodzenia

wskazane w niniejszej umowie.

§2
Wykonanie umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ prace konserwatorskie w terminie ..... miesiecy od
dnia podpisania umowy  tj. dO ............ od dnia podpisania umowy, zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z przedmiotem zamoéwienia oraz dokumentacjg architektoniczno-budowlang
stanowigcymi  zalaczniki do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym

przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow.

3. Przedmiot robot Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przy uzyciu wlasnych materiatow,

sprzetu i narzedzi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego

wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wraz z podpisaniem Umowy, Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac,
obejrzat obiekt bedacy przedmiotem umowy oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia. Otrzymal takze wszelka niezbedng informacje, a w szczegodlnoSci wiedze
niezbedng do wiasciwej organizacji wykonywania prac, wysoko$¢ wynagrodzenia jest
wystarczajaca 1 odpowiednia dla Wykonawcy 1 pozwoli na pokrycie wszelkich kosztow 1

zobowigzan zwigzanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé Zamawiajacego o przebiegu prac,
stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnosciach lub watpliwosciach celem ich

natychmiastowego wyjasnienia z Zamawiajgcym.



~

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zagda¢ od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji
umowy, moze tez wnosi¢ zalecenia i1 uwagi, ktore powinny zosta¢ uwzglednione przez
Wykonawcg.

Projekt wspotinansowany jest z dotacji Gminy Niegowa, w ramach Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw z programu Polski Lad.

§3
Wynagrodzenie
Cena ryczattowa za wykonanie cato$ci zamowienia, Wynosi .................. zt netto, VAT
W% e zb  brutto L zh (Stownie: ......coooviiiiii ).
Wynagrodzeme 0 ktoryrn mowa w ust.] obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢

Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu zamdéwienia.

Strony nie dopuszczaja zmiany ceny umownej Ww okresie realizacji niniejszej umowy

z wylaczeniem sytuacji polegajacej na koniecznosci wykonania dodatkowych robot lub

zmniejszenia zakresu robot podstawowych. Wyjatki te wymagaja spisania aneksu do umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat dodatkowe

roboty bez zawarcia aneksu .

Wynagrodzenie bedzie ptatne w 3 transzach:

a) I transza wklad wlasny Zamawiajacego w kwocie nie przekraczajacej 2 % wartosci
zamoOwienia brutto

b) 1l transza — 50 % wynagrodzenia brutto w kwocie:..................ooooiin.l

c) Il transza — w wysokosci pozostatej do wyptaty, w kwocie:..............ooeveiiiiinnnn.n

Wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci wykonanych robot.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcg rachunek
bankowy, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT, po dokonaniu odbioru wykonanych prac.

Faktura powinna by¢ wystawiona na nast¢pujace dane:

Parafia katolicka pw. Sw. Mikolaja, ul. Szkolna 31 42-320 Niegowa

NIP: 577 197 53 05

REGON: 040047460

Data zaplaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zamawiajacego.

Potwierdzenie dokonania odbioru nastgpi w formie protokotu podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli kazdej ze stron. Z chwila podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru Prac zaczynaja bieg wszelkie terminy, a w tym zwigzane z gwarancja.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajagcego w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy w
szczegblnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na ktorym majg zosta¢ przeprowadzone
prace,
2) dokonanie odbioru prac,
3) wyptata Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
4) inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, oraz obowigzujacych przepisach prawa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu

wykonywania prac.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy w
szczegblnosci:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Nalezyte, terminowe, zgodne z dokumentacjg architektoniczno-budowlang, a takze

pozwoleniem na budowe Starosty Myszkowskiego, pozwoleniem Slaskiego

Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Czestochowie na prowadzenie

prac przy zabytku oraz odno$nymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo

ochrony zabytkow, w tym przepisy wykonawcze dotyczace BHP, zabezpieczenia miejsca

wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczen itp.), wykonanie przedmiotu

umowy.

Przygotowanie zabytku do realizacji Umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezb¢dnych do prowadzenia prac,

b) zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

C) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa osob i mienia przebywajacych na terenie
prac, stosowane W czasie pracy metody organizacyjno-techniczne

d) inne prace i czynno$ci niezb¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

Zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw wykwalifikowanych, niezb¢dnych do

nalezytego i terminowego wykonania prac.

Przejecie pelnej odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie prac, zastosowane metody

wykonawstwa, porzadek i bezpieczenstwo.

Utrzymanie porzadku zgodnie z przepisami BHP, p. poz.

Inne obowiagzki okreslone w niniejszej umowie.

Zapewnienie biezacej 1 koncowej kontroli jako$ci robot,

Przekazywanie, bez zbednej zwloki, Zamawiajacemu na jego zadanie, wszelkiej

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja zrodlowa pozwalajaca na ocene

prawidlowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru

Ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnos$ci odbioru,

10) Zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad 1 usterek przedmiotu umowy,
11) Zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dzialalnosci na

sume nie mniejsza niz 100 000,00 z1 ( sto tysiecy) , z terminem obowigzywania
najpo6zniej od dnia nastgpnego po podpisaniu umowy.

12) Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w pkt 11, podlegaja w szczegolnosci:

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe 1 rzeczowe wyrzadzone osobom
trzecim, w tym powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi;

— ubezpieczenie od nastgpstw nieszczegsliwych wypadkoéw pracownikow Wykonawcy
I 0s6b trzecich powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi;

— ubezpieczenie od szkd6d w mieniu stanowigcym wlasno$¢ Zamawiajacego,
powstatych w zwiazku z wykonywaniem Umowy;

§6

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
— w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto okreslonego w§ 3 ust. 1 umowy, gdy

Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca,

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

zwloki w usunigciu wad,
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— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3ust. 1 umowy, nie wykonania

w terminie umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 5 Umowy - W

wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za

kazdy stwierdzony dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia

— kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 1 Umowy -
w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy

— kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego (nie krotszym niz 2 dni robocze) - w wysokosci 0,01 % lacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy

— wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pisSmie — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy

— zmiana os6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wskazanymi w formularzu
ofertowym wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie
w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zardwno

kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych

tytutéw

Karg, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorg¢czenia mu

zadania Zamawiajacego zaptaty kary umownej. Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia

naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Mozliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych kary umowne.

§7
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji umowne] na wykonane prace objete
przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego.
Szczegotowe warunki gwarancji:
1) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakoSci przedmiotu umowy
w zakresie:
a) zgodnego z umowg wykonania,
b) zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz normami panstwowymi,
c¢) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajace warto$¢
techniczng 1 uzytkowa przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.
3) Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade nieodptatnie, do 21 dni od daty zgtoszenia
wady przez Zamawiajacego.
4) Zgloszenie o wystagpieniu wady Zamawiajacy bedzie kierowal bezposrednio do siedziby
Wykonawcy wskazanej w niniejszej umowie.
5) Po wusunieciu wady Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
wykonanych prac. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot.
Gwarancja wygasa, jezeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona istotnych
przerobek w zakresie wykonanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, bez jego zgody
oraz w przypadku wad powstatych w wyniku niewlasciwego uzytkowania badz
wykorzystania przedmiotu umowy.



W dniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, ktérego =zapisy nie bedg naruszaly
postanowien niniejszego paragrafu umowy.

§8

Odbior robot
1. Odbioru robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje
upowazniony przedstawiciel zamawiajacego . Potwierdzenie tej czynnos$ci nastepuje poprzez
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy ( jesli jest wymagany) lub sporzadza
protokot odbioru czesciowego - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczac od daty pisemnego
zgloszenia robot zanikajacych przez Wykonawce
2. Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem o odbidr cz¢sciowy przedtozy
Zamawiajacemu :
- os$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robdt budowlanych z podwykonawcoéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia finansowe
z tytulu wykonania robdt w danej czeéci zadania zostaly zaspokojone zgodnie z wzorami
zatacznikoéw do Umowy. W o$wiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych
robot, ustug lub dostaw
- karty materiatowe, $wiadectwa badan, certyfikaty
3. Odbior koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajacemu pisemnego
wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego, do ktérego zatagczone begda:
1) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z Umowg oraz
0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze terendw przyleghych,
w tym ulic (w przypadku korzystania w czasie robot)

2) o$wiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacja , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) o$wiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano

wylacznie materialy budowlane spetniajace wymogi okre§lone w obowiazujacych przepisach
prawa, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
4) Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatagcza ponadto w
oryginatach:
— dziennik budowy wraz z dokumentami, ktore w trakcie budowy zostaly do niego
wlaczone integralnie,
— o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,
— o$wiadczenie o zagospodarowaniu odpadow powstatych przy realizacji zadania,
— protokoty badan 1 sprawdzen (jesli byty wymagane do wlasciwej realizacji robot),
— kompletng dokumentacje powykonawcza
— operat kolaudacyjny - wyniki prob i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty
— o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) na zawarcie umowy z
ktérymi Zamawiajacy wyrazil zgode zgodnie z zapisami Umowy., Ze ich roszczenia
finansowe za wykonane roboty zostaty zaspokojone,
- dokument gwarancyjny odpowiadajacy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie,
jezeli nie zostat wczesniej ztozony
— listg wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywatl Przedmiot umowy,
— dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i
potwierdzonymi przez projektanta i Zamawiajgcego zmianami dokonanymi w toku
budowy



5) Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastagpi w terminie do 5 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajacego zgtoszenie do odbioru
koncowego wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

6) Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i1 zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.
7) Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje

powykonawczg i operatu kolaudacyjnego po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na
nosniku elektronicznym

§9

Postanowienia koncowe

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Korespondencja, porozumiewanie si¢ stron we wszelkich sprawach dotyczacych
realizacji umowy, prowadzone beda w nastepujacy sposob:

- pisemnie , na adres Parafii i Wykonawcy
- telefoniCzZnie & .. ..o.iiti
-MAlOWO: Lot

§ 10
Umowa niniejsza obowigzuje od daty jej podpisania.

§11
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



