Zatqcznik nr 6a do SIWZ - roboty budowlane

UMOWA
nr RPV.272...2019

Zawarta w dniu ... .......... 2019 roku w Niegowie pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa, ul Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON
151398511, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1.Mariusza Rembaka - W6jt Gminy Niegowa
przy kontrasygnacie
2.Cecylii Lampa - Skarbnik Gminy Niegowa

a firmg

Z SIEAZIDG ot

wpisang do Krajowego Rejestru Sgadowego w Sgdzie ... ,  Wydziat
................................ pod numerem ........ueneessenny NIPt v, Zwanag dalej "Wykonawecg',
ktéra reprezentujg:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu ....ccccovvevrercnnn. pod NI ..o , 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot polegajacych na przebudowie,
rozbudowie, adaptacji budynku na potrzeby zlobka oraz budowa instalacji zbiornika
na gaz plynny wraz z lokalizacja zbiornik, budowa przylacza gazu oraz budowa
wewnetrznej instalacji gazu w budynku (dalej przedmiot umowy lub zadanie)

2. Zakres prac obejmuje w szczegdllnosci: rozbiérke przybudéwki stalowej z poszyciem z
blachy, zlokalizowanej przy poéinocnej Scianie budynku, nadbudowe jednokondygnacyjnej
czesci budynku w obszarze niezbednym dla zapewnienia, ewakuacji z | pietra, rozbudowe o
schody ewakuacyjne zewnetrzne, rozbudowe o wiatrotap z woézkownia, przy wschodniej
elewacji budynku gdzie znajdowa sie bedzie gtéwne wejScie do budynku, montaz
indywidualnego zbiornika na LPG wraz z wykonaniem instalacji. W czeSci budynku
podlegajacej przebudowie projektuje sie wykonanie nowych instalacji, kanalizacji wodno-
sanitarnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. W ramach zamierzenia
inwestycyjnego $ciany budynku zostang ocieplone a pokrycie dachu wymienione.
Szczegotowy zakres robot okreSla dokumentacja projektowa sktadajaca sie z: projektow
budowlanych i wykonawczych, przedmiaré6w robét, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigce integralng
cze$¢ niniejszej umowy (dalej tacznie Zatgcznik nr 1 lub dokumentacja projektowa).

3.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie w szczegdlnosci zgodnie z:




a. dokumentacjg, w szczeg6lnosci stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

b. obowigzujacymi przepisami w tym m.in. prawa budowlanego i przepisami prawa
dotyczacymi wymagan technicznych, przepisami BHP i in,,

c. normami technicznymi i standardami w zakresie dotyczagcym przedmiotu niniejszej

umowy,

etyka zawodowg,

zasadami sztuki budowlanej,

najwyzsza starannoscia,

postanowieniami niniejszej umowy.

@™o o

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego
o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko
po uprzedniej zmianie niniejszej umowy.

5. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okresSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3a "robotami
zaniechanymi". Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 13 ust. 6 niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o mozliwosci wystapienia robdt wskazanych w niniejszym ustepie. Rezygnacja z realizacji
robot zaniechanych wymaga zmiany niniejszej umowy:.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

7. Jezeli w toku realizacji robét wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 144 Ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznoSci lub zostang zlecone
roboty uzupeiniajace, to Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy
lub zawarcia nowej umowy, przy zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw i
no$nikow cenotwdrczych, ujetych w ofercie Wykonawcy. Szczegétowy sposdéb wyceny
wskazuja zapisy § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Niniejsze postanowienie zastrzezone jest na
korzy$¢ Zamawiajgcego, co oznacza, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie
umowy na roboty dodatkowe.




8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej kompatybilnego z
zalaczonym do oferty kosztorysem wykonanym metodg uproszczong. Sugeruje sie
przygotowanie kosztorysu na bazie uchylonego Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867)

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robo6t objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawieraé
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia
z ich podziatem na poszczegélne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu, ktéra wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w szacunkowej wysoko$ci:

netto: zt
STOWNIE ZIOtYCh: oo ————————
podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.: s zt
STOWNIE ZIOtYCh: .o ——————
brutto: zt
stownie ZYOtyCh: ..o s

2. Wynagrodzenie okre$lone umowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym
w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

3. Warto$¢ robot zawarta w kosztorysach ofertowych jest szacunkowa, a ostateczna wysoko$¢
wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$ci i rozmiaréw faktycznie wykonanych prac.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych

5. Wszelkie koszty ogélne zwigzane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we wtasnym
zakresie. Wykonawca o$wiadcza, Ze zostaly one przez niego skalkulowane w stawkach
jednostkowych, wskazanych w kosztorysach ofertowych.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, czyli w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847, z 2018 r. poz. 650), zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

7. Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie
nowa stawka.
8. W razie zmiany:




a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo do zmiany wynagrodzenia jezeli wykaze,
ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdéwienia. W tym
celu w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian musi
przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody (dokumenty) okres$lajagce wynagrodzenia
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie umoéw
cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oso6b
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie to koszty ustugi
mogg wzrosngé¢ o roéznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wcze$niejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka
do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy. Analogiczne
zasady beda stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tacza umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonuja przedmiot umowy w przypadku wzrostu
stawki godzinowe;j.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w zwigzku ze zleceniem Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

- Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktéorych mowa w art. 144
ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

- Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ustawy Pzp, czyli rob6t, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czeSciej niz w okresach kwartalnych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych w tym okresie rob6t - z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreSlono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z Kkosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczeg6towej;




2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1” brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
1. Rozliczanie robo6t bedzie sie odbywato jedng fakturg czeSciowa do 60% wartosci
robot okreslonych w § 2 na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét i fakturg
koncowa.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez Wykonawce zestawien oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zestawien.

3. Faktura czesciowa wystawiana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu rob6t okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b)
niniejszej umowy.

4. Do faktury czeSciowej, jak i konncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ..... Wykaz ten musi
zawieraC: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$¢ sSrodkow finansowych
naleznych poszczegdélnym podmiotom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ faktury czeSciowej
wystawionej przez Wykonawce. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i
przedstawili Zamawiajgcemu oSwiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez
wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak
wykazu spelniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.
Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego oSwiadczenia o akceptacji wykazu do
faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢:
pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymat nalezng mu
kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew Srodkéw na konto Podwykonawcy i
inne tego typu dokumenty.

5. Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali o§wiadczenia z datg
pewngy, jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

6. Faktura czeSciowa regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét, jak rowniez




kompletnych i prawidlowo wystawionych dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastagpi w oparciu o fakture
konncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego i sporzadzonego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Faktura koncowa bedzie ptatha w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpoZniej przed data
koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia koncowego Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez wykonawce po ztozeniu wyjasnien
iuzupetnien nadal bedzie nieprawidtowe Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonania niezbednych korekt.

10. Kary umowne, ustalone w oparciu o postanowienia § 19 umowy beda potracane z faktur
Wykonawcy.

11. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze

12. Dopuszcza sie rezygnacje wykonawcy z czeSciowego fakturowania.

§5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Wymoég ten dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli zw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy
m.in. nastepujacych oso6b: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,
dostawcow materiatow budowlanych.

2.Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego
oSwiadczenie, ze przy realizacji robot bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 1,
na podstawie umowy o prace (dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw) oraz liste tych oséb (pracownikéw). Bez przedstawienia listy
pracownikéw osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogty
wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy. Po zakonczeniu robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, Ze podczas realizacji robét zatrudniat osoby, o ktérych mowa
w ust. 1, na podstawie umowy o prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej
1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢




potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamoéwienia: w dniu nastepnym po podpisaniu
umowy;

b) zakoniczenie realizacji przedmiotu zamodwienia wraz z jego odbiorem - do dnia
29.11.2019r.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czeSciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.

3.Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdzZnien

wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot - fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zosta¢
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

5. Opéznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych
dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymagaja przepisy Prawa
Budowlanego.

§7
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

§8




1. Kierownikiem budoWy jJEST ... ssesssesss e , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen.

NI UPTAWNIEI: w.uvveesersssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnes

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajacego .

3. Wykonawca z wtlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczeg6lnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkéw musi speinia¢ wymagania okreslone w ust. 1
niniejszego paragrafu dla danej funkgji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
.................................................................................................................................. , z siedziba:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(j.t. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z p6zn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
do kontrolowania rozliczen budowy.

§10
Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a. zapoznat sie z zakresem zadania (a w szczegdlnoSci sam ocenit zakres prac potrzebnych
do nalezytego wykonania zadania i oddania go Zamawiajacemu, tak aby speiniato dla
Zamawiajgcego cel gospodarczy) oraz dokumentacjg stanowigca Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy, jak réwniez wszystkimi warunkami wykonywania niniejszej umowy
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

b. przyjmuje do wiadomos$ci, Ze po dacie podpisania niniejszej umowy lub protokotu
przekazania placu budowy, jakiekolwiek zastrzezenia dotyczace dokumentacji okreslonej
w Zatgczniku nr 1, zakresu Roboét czy placu budowy nie beda uwzgledniane, a w
szczegblnosci nie beda stanowity podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robét badz
wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni wtlasciwg organizacje i koordynacje Robét, a w szczegdlnosci
oswiadcza, ze:

a. posiada umiejetnos$ci, wiedze, doSwiadczenie i $Srodki techniczne potrzebne do wykonania
zadania,

b. dysponuje niezbednym zapleczem organizacyjno-technologicznym potrzebnym do
wykonania zadania,

c. dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem potrzebnym do wykonania
zadania.

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia (tj. w ramach wynagrodzenia, o ktérym




mowa w § 2 (niniejszej umowy), zobowigzuje sie do:

a.

b.

urzadzenia placu budowy, wykonania ewentualnych przytaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
wykorzystywania przy realizacji postanowien umowy, materiatéw i sprzetu
uzgodnionych z Zamawiajacym,

dokonywania uzgodnien m.in. z projektantem, w zakresie szczeg6téw dotyczacych
rob6t niewyjasnionych w dokumentacji technicznej, ktére winny by¢ pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do
nalezytego wykonania zadania i przekazania go do uzytku,

dokonywania badan i préb oraz zgtaszania Inspektorowi nadzoru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych - przed ich zakryciem,

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcze$niej wykonanych
elementéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robét
wilasnych lub cudzych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robét
realizowanych lub zakonczonych, usunie je na wiasny koszt lub wartos¢ tych szkéd
oszacuje Zamawiajacy i kosztem ich usuniecia (kosztem wykonania zastepczego, na
ktére Zamawiajacy nie potrzebuje zgody sadu) obcigzy Wykonawce. Powyzsza kwota
zostanie zwrdécona Zamawiajgcemu (potragcona przez Zamawiajacego) z
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zakonczenia rozliczenia z Wykonawca,
skutkujacego brakiem mozliwos$ci potrgcenia Wykonawcy naleznej Zamawiajagcemu
kwoty, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,

zapewnienia ogolnego dozoru placu budowy, w szczegélnosci poprzez
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych,
zagwarantowania pelnej wspolpracy swoich pracownikéw (i osé6b z nim
wspotpracujgcych niezaleznie od podstawy prawnej nawigzania wspotpracy,) z
Zamawiajgcym jak rowniez z innymi wykonawcami Zamawiajacego, w celu
zapewnienia nalezytego wykonania zadania jako catoSci, a w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji, w tym z
innymi wykonawcami, wystepujacych na placu budowy i pokrycia kosztéow z tym
zwigzanych.

usuwania niezwlocznie w sposoéb docelowy i na wtasny koszt wszelkich szkod i
awarii spowodowanych przez Wykonawce i osoby, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w trakcie realizacji zadania,

odsuniecia, na zadanie Zamawiajacego, od wykonywania pracy, kazdej osoby
zatrudnionej przez Wykonawce lub z nim wspélpracujacej, ktora wedlug
Zamawiajgcego przez brak wystarczajgcych kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposéb
zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu zadania lub bezpieczenstwu
pracy. Wykonawca na wiasny koszt dokona powyzszego w terminie 48 godzin od
przedstawienia stosownego zZadania przez Zamawiajacego,

udzialu w naradach koordynacyjnych, przygotowania od strony technicznej i
udziatu w odbiorach technicznych, czeSciowych i koncowych oraz protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu wykonanych Robdt,

wykonywania wszelkich polecen Zamawiajacego dotyczacych zadania. Jednakze
gdyby polecenie Zamawiajgcego naruszato jakiekolwiek przepisy, normy, wymagania
techniczno-budowlane, architektoniczne lub jakiekolwiek inne, Wykonawca ma
obowigzek poinformowac o tym Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci i
zaproponowac rozwigzanie najblizsze poleceniu Zamawiajacego, jednak zgodne ze
wszystkimi wymogami i przepisami - co najmniej mailem pod rygorem niewaznosci,
umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa




i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

m. utrzymywania w porzadku (w czasie realizacji Rob6t) placu budowy i terenu
wokol placu budowy, w szczegélnoSci w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych; Wykonawca bedzie sktadowat w miejscu do tego przeznaczonym
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, a nastepnie bedzie jest usuwat zgodnie z
przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 Nr 21 ze
zm.). W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku utrzymywania
porzadku na placu budowy oraz wokoét niego, Zamawiajgcemu, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy, przystuguje prawo do kazdorazowego uprzatmiecia terenu na
koszty Wykonawecy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sagdu na wykonanie zastepcze,

n. po zakonczeniu rob6t, uporzadkowania placu budowy i terenu wokét placu budowy
(przywrécenia go do stanu poprzedniego) i przekazania Zamawiajgcemu placu
budowy najpdzniej do dnia odbioru koncowego,

0. prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy w
sposéb umozliwiajacy szczegbétowe odtworzenie przebiegu procesu budowlanego.

p. przygotowania operatu powykonawczego,

gq. dokonywania przegladéw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego w terminie nie pézniej niz 2 dni od daty
wystapienia danej okoliczno$ci, informowania Zamawiajacego na piSmie pod rygorem
niewaznosci, 0 wszelkich okolicznos$ciach, ktére moga spowodowa¢ zmiane zakresu
Robdt lub zmiane terminu ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa powotywania sie
na te okoliczno$ci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia Robét lub terminéow
posrednich (jesli wystepuja), jak réwniez pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej. Jednocze$nie praw1d%owe powiadomienie Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie powoduje zniesienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy, je$li na mocy przepisbw powszechnie obowigzujacych lub postanowien
niniejszej umowy, Wykonawca ponosi za dane okolicznos$ci odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym pelng odpowiedzialnos$¢ za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczenstwo Rob6t wykonywanych przez siebie i podwykonawcoéw, jak i za jakos$¢
materiatdw i sprzetu uzytych do realizacji Robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
niedopetnieniem ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w
szczegblnosci niniejszego paragrafu, w tym za szkody posrednie wynikte w trakcie realizacji
zadania. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ ww. szkody w terminie natychmiastowym
(nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zgltoszenia Wykonawcy roszczenia o naprawienie
szkody przez Zamawiajacego) lub pokry¢ koszty wykonania zastepczego. Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego bez upowaznienia sadu, jesli
Wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty naprawienia szkody i/lub wykonania zastepczego z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzi¢ od Wykonawcy kar
umownych wynikajgcych z niniejszej umowy i naprawienia szkdd przekraczajacych
warto$¢ zastrzezonych na ten cel kar umownych, na zasadach ogélnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu prawdziwosci i
przestrzegania przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, o$wiadczen i/lub
zapewnien, o ktdrych mowa w niniejszej umowie i wszelkich zatgcznikach (w szczegélnosci
stanowigcych zataczniki do Oferty Wykonawcy), w takim samym zakresie, o jakim mowa w
ustepie poprzedzajacym.

Jezeli w toku postepowania przetargowego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca powotlywat sie na wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub
doswiadczenie podmiotéw trzecich, roboty budowlane lub ustugi, do ktérych wykonania
zdolno$ci te s3 wymagane, wykonuja podmioty wskazane w toku postepowania




przetargowego przez Wykonawce. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 1.000,00 za kazde stwierdzone naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.
§11
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie z materiatéw i wyrobow wiasnych oraz przy
uzyciu wtasnych maszyn i narzedzi. Koszt zakupu i dostarczenia na plac budowy i
rozmieszczenia na placu budowy materiatow i wyrobéw oraz sprzetu obcigza w catosci
Wykonawce.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu beda odpowiada¢ co
do jako$ci wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz dokumentacji stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy i oferty
Wykonawcy.

3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa atesty lub certyfikaty, w szczegdlnosci certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Norma
Europejska lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia do akceptacji Zamawiajgcemu
przewidywanych do zabudowania materiatéw i/lub elementéw. Jesli jakiekolwiek materiaty
i/lub elementy zostang zabudowane bez uzyskania uprzedniej pisemnej pod rygorem
niewaznosSci (dopuszcza sie forme e-mail), akceptacji Zamawiajgcego (lub inspektora
nadzoru inwestorskiego), Zamawiajacy ma prawo zada¢ ich wymiany na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a w razie niezastosowania sie Wykonawcy do tego Zzadania, zastosowac
wykonanie zastepcze bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu. Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ koszty wykonania zastepczego i/lub naprawienia szkody wyniktej z konieczno$ci
przeprowadzenia wykonania zastepczego, z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a takze dochodzi¢ od Wykonawcy kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy i
naprawienia szkod przekraczajacych warto$¢ zastrzezonych na ten cel kar umownych, na
zasadach og6lnych.

5. Jezeli Zamawiajagcy zazada badan, ktore wchodza w zakres zadania, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt.

6. Materiaty z rozbiorki stanowiag wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca materiaty przydate
wedtug wskazan Zamawiajgcego, po oczyszczeniu zobowigzuje sie przenie$¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

§12
Sila wyzsza
1. Wykonawca ma prawo do przesuniecia terminu zakonczenia Robot, jezeli w trakcie
realizacji Robot wystapity zdarzenia sity wyzszej, tj. nieprzewidziane i niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, w dniu podpisania
niniejszej umowy, okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a ktore
uniemozliwiajg terminowe ukonczenie Robot (dalej tzw. sita wyzsza).
2. Przez zdarzenie sity wyzszej strony rozumiejg:
a. kleski zywiotowe, w rozumieniu przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa
polskiego;
b. wojne, dziatania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazje, dziatanie nieprzyjaciot
zewnetrznych;
C. powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy, wojne domowsg;
d. decyzje organéw administracji panstwowej i samorzgdowej, o ile nie zostaly wydane
z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego pod rygorem niewaznoSci (listem poleconym z




potwierdzeniem odbioru lub sktadajac pismo osobiscie w siedzibie Zamawiajacego)
powiadomienia Zamawiajagcego o wystapieniu (rozpoczeciu, trwaniu i zakonczeniu)
okoliczno$ci sity wyzszej i udokumentowania tych okoliczno$ci, w tym réwniez poprzez
wpisanie ich do dziennika budowy, w terminie do 2 dni od ich wystgpienia. Niedotrzymanie
terminuy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim przez Wykonawce powoduje, Ze
Zamawiajacy bedzie uwazal Zadanie przedtuzenia terminu za nieuzasadnione i moze
obciagzy¢ Wykonawce pelng odpowiedzialnoscia odszkodowawcza oraz wszelkimi
konsekwencjami przewidzianymi niniejsza umowa za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem Robot lub przekazaniem zadania lub z
dotrzymaniem terminu posredniego, nie ma prawa do zadania przediuzania terminu z
powodu wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktére miaty miejsce po uptywie tego
terminu, ktérego Wykonawca nie dotrzymat.

§13
Kontrola realizacji Robét

Strony umawiajg sie, ze Zamawiajgcy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow,
ktére sg wykorzystywane do realizacji Robét, jak i kontroli jakoSci oraz poprawnos$ci
wykonania tych Robét, pod kazdym wzgledem.
Zamawiajgcy moze wedtug swojego uznania, przeprowadzi¢ kontrole poprzez swoje
wewnetrzne jednostki, jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcéw z
Zewnatrz.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu lub dowolnej osobie przez
niego wskazanej, a w szczeg6lnosci inspektorowi nadzoru m.in. w kazdym czasie:

a. wstepu na teren budowy,

b. kontroli postepu rob6t budowlanych,

c. wgladu do dokumentacji techniczno-budowlanej w szczeg6lnosci do dziennika

budowy,
d. udzielania na Zadanie kontrolujacego wszelkich informacji dotyczacych realizacji
zadania oraz przedktadanie zagdanych dokumentow.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego jest miarodajna dla oceny jakoSci i
poprawnosci wykonanych Robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami z
kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktdre to instrukcje odnoszg sie do jako$ci
i poprawnos$ci wykonania Robot.
§14
Niewlasciwe wykonanie Robo6t

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zadanie niezgodnie z dokumentacja, w
szczegblnoSci stanowigcg Zatgcznik nr 1, przepisami prawa, normami technicznymi,
sztukg budowlang, etyka najwyzsza staranno$cig, niniejsza umowa lub wytycznymi
Zamawiajgcego - wowczas Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zaprzestania prowadzenia Robot
lub uzycia materiatéw, sprzetu lub elementéw o nieodpowiedniej, zdaniem Zamawiajacego,
jakos$ci. WyZej wymienione zZgdania Zamawiajacy moze réwniez przedstawic tacznie.
Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu
wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego czeSci, jak tez jakosci lub wygladu
wykonanych prac, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy ponownego ich
wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie uczynic.
Nie zastosowanie sie przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 11i 2
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do wykonania zastepczego bez potrzeby
uzyskiwania zgody sadu (koszt wykonania zastepczego zostanie potrgcony odpowiednio z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nadto




w

do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub rozwigzania niniejszej
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§15
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie cze$ci robot
podwykonawcom, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoS$ci, pod warunkiem, Ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania nie niZsze niz
Wykonawca oraz ze spetniaja warunki przewidziane w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy dla
Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy.
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy moze zosta¢ wykonany w szczegdlnosci z
udziatem nizej wymienionych podwykonawcow:

) [ W ZaKreSie  TODOt e sesesssen s , dane
Kontaktowe: ....cccovvvviiiiiiiiiiiiee e , 0soby do kontaktu: .......ccoeiiiiiin i ,

D) W ZaKresie TODOL vt , dane
Kontaktowe: ....cccoviiviiiiiiiieiriee e , 0soby do kontaktu: .......ccoeiiiiiii i ,

Wykonawca bedzie zawiadamiat podczas realizacji umowy Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych dotyczacych podwykonawcow, a takze przekazywat informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug. Wykonawca bedzie zobowigzany zgtosi¢ podwykonawcéw na
zasadach okres$lonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Projekt umowy z w/w podwykonawcg stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu (poprzez ztozenie w
biurze podawczym Zamawiajgcego badz przestanie na adres Zamawiajgcego listem
poleconym z potwierdzeniem odbioru) projektu umowy z kazdym podwykonawca,
niezaleznie od zakresu i warto$ci umowy, do uprzedniej akceptacji wraz ze szczegétowym
harmonogramem  rzeczowo-finansowym, uwzgledniajgcym  terminy  wykonania
poszczegdlnych robot (badz wykonania ustug lub dostaw) przez Wykonawce oraz kwoty
ptatnosci przystugujace podwykonawcy z tego tytulu. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca nie pdzniej niz na 14 dni
przed planowang datg zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo okres$la i zawiera, co najmniej:

a) szczegotowy zakres robot powierzonych podwykonawcy, sposob realizacji,
zastosowane materiaty, ktére nie moga by¢ sprzeczne z niniejsza umowa,

b) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, przy czym termin ten
nie moze przekracza¢ terminu realizacji Robot, wynikajacego z niniejszej umowy dla
Wykonawcy, a w odniesieniu do odpowiednich cze$ci Robdét - takze termindéw
posrednich,

c)kwote wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce,

d) warunki ptatnosci na rzecz podwykonawcy na zasadach przewidzianych w niniejszej
umowie dla zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy i wytacznie w granicach kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robot,

e) postanowienia dotyczace kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania przez podwykonawce, analogiczne jak w § 19 niniejszej umowy,

f) zastrzezenie spetnienia przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg jakoSci
i rekojmia za wady,

g) odpowiedzialno$¢ podwykonawcy za wady (Wykonawca zapewni ustalenie w umowach
z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krétszy
od okresu odpowiedzialnoSci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Okres
odpowiedzialnosci za wady podwykonawcéw, nie ma wptywu na okres
odpowiedzialno$ci i zakres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego),




h) klauzule, ze w razie rozwigzania lub wygasniecia umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg (niezaleznie od przyczyny), z chwilg wygas$niecia umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcg, ulega wygasnieciu umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawca i za
jakiekolwiek prace wykonane po dacie wyga$niecia umowy miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg, podwykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Robot
wykonanych przez podwykonawce,

b.uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c. sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg
lub sprzecznych z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego

projektu umowy lub do umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawcy z
pominieciem uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla projektu tej umowy, w przypadku
gdy:
a. podwykonawca nie spetnia wymagan o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu lub
b. projekt umowy z podwykonawcg lub zawarta umowa nie speiniajg wymagan
okreslonych w SIWZ lub
c. projekt umowy z podwykonawcg lub zawarta umowa sg niezgodne z ust. 3 - 5
niniejszego paragrafu lub
d. zinnych przyczyn,

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy Zamawiajgcemu lub powziecia wiedzy

przez Zamawiajgcego o treSci umowy.

8.Po przedtozeniu projektu umowy Zamawiajacemu, zgodnie z ustepami poprzedzajacymi,

jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawca
lub powziecia wiedzy przez Zamawiajacego o treSci umowy nie zgtosi na piSmie
zastrzezen, co do jej treSci lub sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowal
projekt umowy w przedtozonym brzmieniu i wyrazit zgode na zawarcie umowy w tym
brzmieniu.

9.W przypadku zgloszenia zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

10.

11.

podwykonawstwo lub do zawartej umowy - w przypadku nieusuniecia wad lub brakéw
umowy przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystania przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do Wykonawcy - przyjmuje sie, Ze Zamawiajgcy nie wyrazit zgody
na udziat danego podwykonawcy w Robotach objetych niniejszag umowa. W przypadku, gdy
Wykonawca usungt wady lub braki projektu umowy lub umowy, Zamawiajacy ma 14 dni
od daty otrzymania na zweryfikowanie nowo przedtozonej umowy z podwykonawca.

Do jakichkolwiek zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady
majace zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy zawartej z kazdym podwykonawca, spetniajagca wymogi przewidziane w
niniejszym paragrafie, w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
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wobec niezgloszonych wyraznie w sposob opisany w niniejszym paragrafie lub
nienalezycie zgtoszonych  lub niezaakceptowanych  przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw.  Odpowiedzialno§¢ = Wykonawcy za  zobowigzania  wobec
podwykonawcdw nalezycie zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét podwykonawcy,




Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonanie swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy z podwykonawca, w szczegélnosci jest zobowigzany do dokonania
we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg, chyba Ze co innego wynika z
niniejszej umowy.

13.Jezeli w terminie okreSlonym w umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zapltaci w calosci albo w czesci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrocic sie z
zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem
niewaznoSci, wylacznie przy jednoczesnym udokumentowaniu zasadnosci takiego zadania
fakturg zaakceptowang przez Wykonawce oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i bezusterkowy odbidér przez Wykonawce i Zamawiajgcego fakturowanych
Robét wykonanych przez podwykonawce.

14. Podwykonawca moze zwrocic sie o zaplate wynagrodzenia wynikajacego z umowy z
Wykonawcg bezposrednio do Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci,
nawet jesli nie zwracat sie z tym Zadaniem uprzednio do Wykonawcy, przy jednoczesnym
udokumentowaniu zasadno$ci takiego zadania fakturg zaakceptowana przez Wykonawce
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i bezusterkowy odbiér przez Wykonawce
i Zamawiajacego fakturowanych Robot zleconych podwykonawcy.

15. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji przedtozonych mu dokumentow, o
ktérych mowa w dwoch ustepach poprzedzajacych niniejszego paragrafu, zwtaszcza pod
wzgledem ich zasadnoSci i rzetelnoSci, w tym w szczeg6lnosci do przeprowadzenia kontroli
prawidtowos$ci wykonanych przez podwykonawce rob6t w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia zgtoszenia Zadania zaptaty przez podwykonawce w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

16. Dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 14 lub 15
niniejszego paragrafu, nie stanowi akceptacji jakosSciowej ani odbioru jako$ciowego
wykonanych przez podwykonawce Robot, ani Robét ktore zgodnie z niniejszg umowa miat
wykona¢ Wykonawca, je$li zostato dokonane bez podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru danego zakresu robot.

17.Bezposrednia zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
obejmowac bedzie wyltacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane
po dacie akceptacji umowy z podwykonawcg przez Zamawiajacego, bez odsetek czy
jakichkolwiek naleznos$ci ubocznych.
18.Kazdorazowo Zamawiajacy wstrzyma sie z bezposrednia wyplata wynagrodzenia
podwykonawcy przez 7 dni (liczagc od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu
podwykonawcy), podczas ktérych Wykonawca ma prawo zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci wyptaty bezposredniej. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w
sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmioty, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
19.Zamawiajacy kazdorazowo potrgca z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wyptacone
podwykonawcy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, nawet jesli
Wykonawca zgtosit uwagi, o ktdrych mowa w ustepie poprzedzajacym niniejszego
paragrafu, dotyczace zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
20.Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw w formie pisemnej lub mailowej, w terminie 3 dni,




pod rygorem niewaznosci.

21.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych w tym
zakresie przepisOw prawa. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania
podwykonawcdédw, ich przedstawicieli oraz ich pracownikéw, jak za swoje wtasne.
Akceptacja podwykonawcy dokonana przez Zamawiajgcego nie moze by¢ interpretowana
ani tez nie stanowi zadnej podstawy odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za jakiekolwiek
dziatania lub zaniechania podwykonawcy.

22.Zamawiajacy moze w kazdej chwili Zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli uzna, Ze sprzet techniczny i/lub osoby, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy Robo6t lub z innych
przyczyn zdaniem Zamawiajgcego nalezy je usunac¢ z placu budowy.

23.Przebywanie na placu budowy o0séb trzecich (podmiotéw) i wykonywanie przez nich
jakichkolwiek prac bez formalnego ich zgloszenia jako podwykonawcoéw, przy
jednoczesnym braku pisemnej, wyraZznej i jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego do
podejmowania przez te podmioty jakichkolwiek prac objetych niniejsza umowa w
charakterze podwykonawcow Wykonawcy, oznacza ze podmioty te nie sg zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dziatajag wbrew jego woli i nie przystuguje im status podwykonawcy.
W razie watpliwo$ci osoby przebywajace na terenie Robét, a nie bedgce podwykonawcami
(lub jego pracownikami) zgloszonymi Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami niniejszej
umowy, uznaje sie za pracownikéw Wykonawcy.

24.7godnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

25.Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca.

§ 16

1. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia.

2. Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci
wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

4. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnos$ci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokét odbioru konicowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robdt.

Protokét odbioru konncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czeSciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
ich faktyczne usuniecie.




Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za starannos$c¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

7.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztoZonos¢,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru konncowego.

8. Komisja sporzadza protokét odbioru konicowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru konncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
9.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie

stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub

nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na Kkoszt i ryzyko Wykonawcy, a Koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach og6lnych;

9.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadal rozebrania elementéw obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajagcego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

§17
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Strony postanawiajg, iz
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy wynosi ... lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca udziela .... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezplatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej
okresu gwarancyjnego.




10.

11.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i1 Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokél przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wédwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajgcego
terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robo6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady lub usunie je w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i w okresie gwarancji jakos$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.

Nie poOZniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci lub rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia w
sposéb nalezyty wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i
potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

12.Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokoét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady lub

14.

zostaty one usuniete w sposéb nienalezyty, co skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy badz jego czeSci, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny i
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§18

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

okolicznos$ciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;




d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robé6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci;

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia moze zostac
wykonane w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych
odstgpienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robo6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukecji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartoSci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamoéwienia;




b)w przypadku odstapienia od czeSci robét z danego elementu okreSlonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robo6t zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytoéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okre$lenia naktaddw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie Kkosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe rob6t zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych roboét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§19
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 20% szacunkowego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okres$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zlotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozonag
kopie umowy lub jej zmiany;

e)za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

fyza brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatmosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -




w wysokosci 2% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej
na umowe o prace - w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% szacunkowego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 z p6zn. zm.).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy.
4, Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy
i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7.W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

8. Kary umowne za przekroczenie terminuy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktéorym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktébrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§20
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ... w wysokosci
10% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokoSci: .......couuervernens zt
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2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat. W przypadku wniesienia, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
odpowiednio do terminéw wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.3. W przypadku
nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wtasnos$ciga Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robo6t i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
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potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, §j. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
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najedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

§21
. Wykonawca przed podpisaniem umowy przediozyt Zamawiajagcemu kserokopie dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajacego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia: na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej
500 000,00 zi (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100)

. Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtoZzenia
Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potragcenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznos$ci wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznoSci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych niniejszag umowa, fj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w peini zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§ 22

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ istotnej zmiany niniejszej umowy, w stosunku do oferty

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy zmiana wynika z okolicznoSci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

niniejszej umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego ze wzgledu na interes
publiczny,




b) wystapienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej umowy,

c) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych sSrodkdw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec w szczego6lnoSci:

— przedtuzajgca sie procedura postepowania przetargowego, uniemozliwiajgca zachowanie
terminu wykonania przedmiotu zamdwienia,

— z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie
sga konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

— wystapita sita wyZsza obejmujaca kleski zywiotowe, anomalia klimatyczne,

d) nastagpito wstrzymanie przez Zamawiajacego realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystapienie istotnych okoliczno$ci majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

f) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

g) zmiany podwykonawcy lub cze$ci wykonywanego przez niego zakresu robét albo przyjecie
nowego podwykonawcy,

h) wystgpienie warunkéw uniemozliwiajacych realizacje robot z przyczyn technicznych,

i) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania robét dodatkowych,
niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem niniejszej umowy,

j) konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami nadzorujacymi
realizacje projektu, w ramach ktorego realizowane jest zaméwienie

k) wprowadzenia rozwigzan réwnorzednych lub funkcjonalnie lepszych od okreslonych w
dokumentacji projektowej, z zastrzeZeniem, Ze zmiana ta nie moze mie¢ wptywu na termin
realizacji zadania i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wprowadzenie zmian, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, wymaga kazdorazowego uprzedniego uzgodnienia na
piSmie, pod rygorem niewazno$ci, z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do pisemnego

wykazania zasadno$ci wprowadzenia zmian.

3. Druga strona nie ma obowigzku wyrazenia zgody na zmiane umowy, nawet jesli wystapity
okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

4. Zmiana lub uzupetnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda
obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§23
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnoSci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie
wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Niegowa.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 25
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1egz. dla Wykonawcy.
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