Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fundusze . z . Unia Europejska
i EUFDDEjSkiE - E(Z)?SCRZEOSPOIIE! /g/ Sla5k|e- Europejski Fundusz

Umowa
Nr RPV.271.2.

zawartaw dniu ................. roku w Niegowie pomi¢dzy:

Gmina Niegowa z siedzibg ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, NIP 577 19 60 580, REGON 151398511 zwana
dalej ,,Zleceniodawca”, ktéra reprezentuje:

1) Mariusz Rembak- Wéjt Gminy Niegowa

Przy kontrasygnacie Skarbnika

2) Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowg zwarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j. ze
zZmianami), tj. z pominigciem stosowania przepisOw tej ustawy.

1.

2.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru (Inzyniera

Projektu) w ramach zadania Nadzor budowlany — petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pod

nazwg: Gmina Niegowa inwestuje w energie pochodzqcq ze Zrédet odnawialnych wspotfinansowanego z

dzialania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: 1V. Efektywno$¢ energetyczna, odnawialne zrodta

energii i gospodarka niskoemisyjna dla dziatania: 4.1. Odnawialne zrodta energii dla poddziatania: 4.1.2.

Odnawialne zrodta energii - RIT (dalej: Projekt).

W ramach pehienia funkcji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowigzuje si¢

zwlaszcza do:

1) kompleksowego nadzoru technicznego nad Projektem, w tym zwlaszcza do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333. z pozn. zm.) na wszystkich etapach prac w ramach Projektu;

2) dokonywania odbioréw i rozliczen w zastgpstwie lub wraz z Zleceniodawca,

3) nadzoru nad realizacja postanowien umowy z wykonawca/wykonawcami obejmujacych swoim zakresem
realizacje Projektu,

4) kompleksowej obstugi realizacji Projektu, w tym biezacej aktualizacji dokumentacji Projektu dla potrzeb
Instytucji Zarzadzajacej 1 zgodnie z wymogami polskiego prawa, a takze §wiadczenia ustug doradczych we
wszystkich fazach realizacji Projektu.

5) weryfikacji indywidualnej dokumentacji projektowej przedstawionej przez Wykonawce zadania dla
poszczegolnych budynkow, pod katem zastosowanych rozwigzan, zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,
w szczegllnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz obowigzujagcymi przepisami prawa w
zakresie projektowania tego typu instalacji.

Szczegodtowy zakres obowiazkow Zleceniobiorcy okresla § 4 niniejszej umowy.

§2
Czas trwania umowy
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do wykonania ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy w nastgpujacych
terminach:



1) przygotowanie do realizacji Projektu, obejmujace zwlaszcza zapewnienie wsparcia i pomocy dla
Zleceniodawcy w trakcie postgpowania przetargowego:

a. rozpoczecie — niezwlocznie po podpisaniu ninigjszej umowy,

b. zakonczenie — do dnia podpisania umowy z Wykonawcg Kontraktu, a w przypadku wniesienia
srodkow ochrony prawnej w zwigzku z postepowaniem przetargowym — do czasu prawomocnego
zakonczenia postepowania odwotawczego i podpisania umowy z Wykonawca Kontraktu.

2) nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach Projektu wraz z nadzorem nad procesem
monitorowania efektow ekologicznych i energetycznych na zamontowanych instalacjach kolektorow
stonecznych i paneli fotowoltaicznych:

a. rozpoczecie —w dniu podpisania umowy na roboty budowlane z Wykonawca Kontraktu,

b. zakonczenie — po uptywie terminu realizacji Inwestycji.

3) pozostate elementy Projektu:

a. rozpoczecie —niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy,

b. zakonczenie — do 30 maja 2021 roku wiacznie.

Przez termin realizacji Inwestycji rozumie si¢ termin podpisania przez Zleceniodawce ostatniego

bezusterkowego protokotu odbioru instalacji montowanej w ramach Projektu przez wykonawce wylonionego w

toku postepowania przetargowego na realizacje Projektu (rowniez jako: Wykonawca Kontraktu).

W przypadku przedtuzenia si¢ terminu realizacji Projektu lub poszczegdlnych termindéw realizacji zadan

okreslonych w pkt 1-3 ustepu poprzedzajacego, niniejsza umowa, a w szczegdlnosci terminy zakonczenia

realizacji zadan okre§lonych w ustgpie poprzedzajacym, ulega automatycznemu przedtuzeniu do daty
zakonczenia realizacji Projektu lub poszczegolnych zadan, okreslonych w pkt 1-3 ustepu poprzedzajacego, bez
potrzeby sporzadzania aneksu W tym przedmiocie. O ewentualnym przedtuzeniu okresu obowigzywania
niniejszej umowy, Zleceniodawca moze powiadomié Zleceniobiorce w dowolnie wybrany przez siebie sposéb.

Za przedluzenie okresu obowigzywania niniejszej umowy Zleceniobiorcy nie przystuguje jakiekolwiek

dodatkowe czy uzupehiajace wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztow.

II. OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY
§3
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, wiedzg,
doswiadczenie oraz mozliwosci techniczne i organizacyjne do wykonania ustug objetych niniejszg umowa.
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze osoby wskazane ponizej posiadaja wymagane przez Zleceniodawce
uprawnienia, kwalifikacje i dos§wiadczenie, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:
1) Specjalista ds. robot instalacyjnych:
a. Imig i nazwisko:
b.Uprawnienia budowlanenr ................
2) Specjalista ds. robot ogoélnobudowlanych:
a.Imig i nazwisko:
b.Uprawnienia budowlanenr ................
3) Specjalista ds. robot w zakresie instalacji elektrycznych:
a.lmig¢ i nazwisko:
b.Uprawnienia budowlanenr ................
4) Specjalista w zakresie projektowania instalacji odnawialnych zrodet energii:
a.Imig i nazwisko:

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczaca Projektu i nie wnosi do nigj
zastrzezen.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jego kondycja finansowa pozwala mu na zwiazanie si¢ tre$cig niniejszej umowy,
w szczegdlnosci oswiadcza, ze nie jest postawiony w stan upadiosci ani nie spetnia przestanek do jej
ogloszenia lub do wszczecia przeciwko niemu postgpowania restrukturyzacyjnego.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze obowigzki okreslone w niniejszej umowie bedzie wykonywal z najwyzsza
starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki i etyki zawodowej oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca bedzie
wykonywatl osobiscie. Powierzenie wykonywania catosci lub czgsci obowiazkow wynikajacych z Umowy
osobie trzeciej jest zabronione, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewazno$ci. Jednakze nawet w przypadku wyrazenia przez Zleceniodawce zgody na powierzenia
wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej (podwykonawcy), Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcy, jak za swoje wlasne, nawet jesli nie ponosi winy w wyborze, a
podwykonawca zawodowo trudni si¢ wykonywaniem tego typu czynnosci. W razie powierzenia przez
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Zleceniobiorce wykonania niniejszej umowy podwykonawcy, Zleceniobiorca ma obowigzek przedstawic¢
Zleceniodawcy do uprzedniej pisemnej akceptacji wzor umowy z podwykonawca (przed jej podpisaniem),
ktora gwarantowac bedzie petni¢ praw autorskich do Utworow Zleceniobiorcy, a takze poufnos¢ na poziomie
Nie mniejszym niz niniejsza umowa. Zleceniodawca w zadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek
roszczenia podwykonawcy wynikajace z lub zwigzane z umowa Zleceniobiorcy z podwykonawca, nawet jesli
zostata zaakceptowana przez Zleceniodawce.

5. O wszelkich zmianach okolicznosci wymienionych w ust. 1-8 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca zawiadomi
Zleceniodawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia ich powstania w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Niewywigzywanie si¢ z niniejszego obowiazku skutkowaé bedzie pociagnieciem
Zleceniobiorcy do odpowiedzialnosci za wszelkie negatywne konsekwencje (w tym potencjalne i przyszie)
postugiwania si¢ przez Zleceniodawce nieaktualnymi danymi, oraz do naliczenia Zleceniobiorcy kar
pieni¢znych zgodnie z niniejsza umowa.

6. W przypadku skierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczen przez jakakolwiek osobe trzecia,
zwigzanych z naruszeniem jej praw majatkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem
korzystaniem z Utworow przez Zleceniodawceg, Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do
postgpowania ugodowego lub sadowego lub jakiegokolwiek innego post¢powania toczgcego si¢ przeciw
Zleceniodawcy, zwalniajac tym samym Zleceniodawce z wszelkiej odpowiedzialnos$ci i naprawic¢ poniesione z
tego tytulu przez Zleceniodawce wszelkie szkody w pelnej wysokosci (w tym w szczegolnosci koszty
procesu/postgpowania, koszty zastepstwa procesowego/pomocy prawnej, jakie poniost lub zobowigzany bedzie
ponie$¢ Zleceniodawca z tego tytulu) poprzez zaptate odpowiednich kwot na rzecz Zleceniodawcy na pierwsze
pisemne zadanie Zleceniodawcy.

7. W przypadku, gdy w postepowaniu majacym na celu ochron¢ autorskich praw majatkowych nabytych na
podstawie niniejszej umowy przez Zleceniodawce, konieczny bedzie udziat Zleceniobiorcy, Zleceniodawca
poinformuje o tym Zleceniobiorce, ktory zobowigzany jest do wzigcia udziatu w sprawie.

8. Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zleceniodawcy z tytutu prawdziwosci 1 przestrzegania
przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, oswiadczen i zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszej
umowie. Zleceniobiorca nadto o$wiadcza, ze ma $wiadomos$¢, ze zlozenie przez niego nieprawdziwych
o$wiadczen, stanowi¢ moze podstaweg do wszczgcia przeciwko niemu postgpowania karnego w sprawie
doprowadzenia Zleceniodawcy do niekorzystnego rozporzadzenia jego mieniem, co nie uchybia mozliwosci
dochodzenia roszczen przez Zleceniodawce na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.

I11. PRAWA 1 OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY
§ 4

1. Do zadan Zleceniobiorcy, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, nalezg zwlaszcza:

1) biezace zarzadzanie Projektem i doradzanie Zleceniodawcy w odniesieniu do Projektu w zakresie:
a. organizacji i zarzadzania Projektem;
b. sposobu funkcjonowania oraz wymogoéw zwigzanych z wdrozeniem zadan obj¢tych Projektem;
c. identyfikacji obszaréw problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz planowanie i
wdrazanie §rodkow zaradczych.
2) Swiadczenie ustug doradczych w zakresie postgpowania przetargowego o udzielenie zaméwienia na
wykonanie Projektu, a w szczegolnosci zapewnienie czynnego wsparcia i biezacej pomocy Zleceniodawcy
w trakcie postgpowania przetargowego w:

i. Opracowywaniu dokumentacji przetargowej,

ii. Weryfikacji warto$ci zamowienia,

iii. przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania oferentow bioracych udzial w postgpowaniu;
iv. zakresie oceny ofert — pomoc komisji przetargowej

V. postepowaniu toczacym si¢ w wyniku skorzystania przez uczestnika postgpowania z
$rodkow ochrony prawnej, w szczegdlnosci poprzez przygotowanie propozycji odpowiedzi
na odwolania do Krajowej Izby Odwotawczej i projektu wszelkich innych pism w toku
postgpowania odwolawczego.

3) Wykonywanie obowiazkow administracyjno-rozliczeniowych Projektu, a w szczegdlnosci:
a. Weryfikacja:

i. programu funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej
dostarczonej przez Zleceniodawce lub wykonawceg, w tym zwlaszcza dokumentacji
projektowej przygotowanej przez Wykonawce Kontraktu, kosztoryséw inwestorskich,
przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;



ii. wszelkiej pozostatej dokumentacji istotnej przy realizacji Projektu, w tym zwlaszcza
dokumentacji technicznej przedstawionej przez Wykonawce Kontraktu;
uzgadnianiec z  Zleceniodawcg  wzorow  wszystkich  dokumentdow  majacych  by¢
w uzyciu w ramach realizacji Projektu;
sprawdzanie i ocena harmonogramoéw (finansowego lub rzeczowego) przekazywanych przez
wykonawcow oraz ich poprawa, wnoszenie zastrzezen lub uaktualnianie;
monitoring postepdw 1 egzekwowanie od wykonawcow realizacji Projektu zgodnie ze
zweryfikowang dokumentacjg oraz zatwierdzonymi harmonogramami;
kontrolowanie przeptywéw finansowych zgodnie z harmonogramem robot;
przygotowywanie raportow z realizacji Projektu zgodnie z procedura obowiazujaca przy realizacji
inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego 2014-2020;
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie i wdrozenie uzgodnien sposobu postepowania w przypadku
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych;
egzekwowania od wykonawcow przestrzegania zasad i postanowien w zakresie podwykonawstwa
okreslonych w umowie na roboty budowlane oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
opiniowanie proponowanych przez wykonawcow podwykonawcoéw oraz weryfikacja i zglaszanie
zastrzezen do projektow umow z podwykonawcami;
zatwierdzanie poprawek lub wnoszenie zastrzezen do szczegétowej dokumentacji technicznej;
odbidr od wykonawcéw lub podwykonawcdw rozliczen wraz z dokumentami rozliczeniowymi
wykonanych prac oraz koniecznymi do rozliczenia zatgcznikami;
weryfikacja, analiza i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce Kontraktu (lub
podwykonawcow) oraz wspotpraca w tym celu z referatem finansowym Zleceniodawcy, w tym
zwlaszcza;
i. Weryfikacja faktur wykonawcow (podwykonawcow) oraz dokumentow zalaczonych
do rozliczenia Projektu zgodnie postanowieniami umowy o roboty budowlane. W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy dokumentami rozliczeniowymi a
zawartymi z wykonawcami (podwykonawcoéw) umowami Zleceniobiorca ma obowigzek
natychmiast zglosi¢ je Zleceniodawcy pisemnie lub mailem na adres urzad@niegowa.pl
pod rygorem niewaznosci, a Zleceniodawca wstrzymuje si¢ z ich rozliczeniem do czasu
wyjasnienia rozbieznosci i ich zatwierdzenia przez Zleceniodawce;

ii. Sygnalizowanie Zleceniodawcy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, wszystkich
rozbieznosci w dokumentacji, powodujacych Iub mogacych spowodowaé¢ odmowe
finansowania w cato$ci lub w czesci;

iii. Wnioskowanie o egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych naleznych
odszkodowan, kar umownych lub pieni¢znych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych i jakichkolwiek innych naleznosci wzgledem Zleceniodawcy;

4) Nadzor nad wykonywanymi w ramach Projektu pracami projektowymi i robotami budowlanymi zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi polskimi i unijnymi przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami umowy na roboty
budowlane lub jej zalacznikow (w tym projektu i pozostatej dokumentacji technicznej lub wykonawcze;j),
postanowieniami uméw z podwykonawcami. Przy czym Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci

do:

cooe

wykonywania obowigzkdéw inwestora poprzez organizowanie procesu budowy,

wykonywania oraz koordynowania czynnosci nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia dyspozycyjnosci na placu budowy min. 2 razy w tygodniu,

sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Projektu z dokumentacja techniczng, umowami z
wykonawcami, dostawcami i obowigzujacymi przepisami prawa, wytycznymi branzowymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a takze pod katem przydatnosci do celu, ktoremu ma stuzyc¢,

przekazania Wykonawcy Kontraktu placu budowy zgodnie z postanowieniami umowy na roboty
budowlane i obowigzujacymi przepisami prawa,

kontroli os6b zatrudnionych przez Wykonawce Kontraktu lub podwykonawcow przy realizacji
Projektu — bez wzgledu na podstawe prawng zatrudnienia;

kontroli jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych 1 innych
stosowanych materiatdéw, urzadzen lub narzedzi, a w szczegdlnosci zapobiegania stosowaniu
materiatlow wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu w budownictwie badz niezgodnych z
umowa na roboty budowlane, dokumentacja projektowa, badZ innym dokumentami stanowigcymi
ich czgsé¢ oraz pod katem posiadania przez stosowane przez wykonawcow materialty lub urzadzenia

4


mailto:urzad@niegowa.pl

©

wymaganych swiadectw i certyfikatow; W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych
wiasciwa jakosc lub w razie zastrzezen co do jakosci wyrobu, Zleceniobiorca zglasza zastrzezenia
Zleceniodawcy i podejmuje odpowiednie decyzje, z zastrzezeniem, ze odpowiedzialnos¢ za
powstate w ten sposob szkody, w tym szkody potencjalne i przyszle, ponosi Zleceniobiorca;
kontroli termindw waznoSci ubezpieczenia Wykonawcy Kontraktu, ubezpieczen 0s6b
zatrudnionych (bez wzglgdu na podstawe prawng) przy realizacji Projektu oraz uzywanych maszyn
1 innych urzadzen,

w razie koniecznosci, odbywania badan i inspekcji w miejscach wytwarzania elementdw,
komponentéw oraz materiatow;

Biezacego informowania Zleceniodawcy o postgpie robot budowlanych 1 ewentualnych
trudno$ciach w ich realizacji, w tym niezwlocznego zglaszania Zleceniodawcy wszelkich
nieprawidlowos$ci w przebiegu realizacji Projektu;

niezwlocznego przedkladania Zleceniodawcy wszystkich raportow, oswiadczen 1 zapytan
dostarczonych przez Wykonawce Kontraktu wraz z dokonang przez Zleceniobiorce oceng
(aprobatg lub odrzuceniem) wnioskow;

Niezwlocznego informowania Zleceniodawcy o potrzebie dokonania zmian w zakresie robot wraz
przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan
nowych lub zamiennych i — w przypadkach uznanych przez Zleceniodawce — wystgpowania do
Wykonawcy Kontraktu lub podwykonawcow z poleceniem przygotowania oferty na zmiany;

. organizowania, prowadzenia i uczestnictwa w naradach technicznych, problemowych i innych

spotkaniach oraz udzialu w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawce, Wykonawce
Kontraktu lub podwykonawce wraz ze sporzadzaniem i1 przekazywaniem Zleceniodawcy
protokotéw z tych narad w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty narady/spotkania.

udzielania konsultacji i doradztwa prawnego, technicznego, ekonomicznego i uzytkowego
Zleceniodawcy, Wykonawcy Kontraktu lub podwykonawcy;

Rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji Projektu. Zleceniobiorca w
zakresie przewidzianym niniejsza umowa samodzielnie podejmuje decyzje w celu rozwigzania
zaistniatych problemow lub sporow, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Zleceniobiorca
jest zobowigzany do poinformowania w formie pisemnej Zleceniodawcy (pod rygorem
niewazno$ci w terminie 1 dnia od wystapienia ww. okolicznosci), o podjetych decyzjach, z
zastrzezeniem, ze Zleceniobiorca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za powstate w ten sposob szkody.
kontroli 1 potwierdzenia dostaw sprzgtu, materiatow lub urzadzen zgodnie z zalozeniami Projektu;
monitoringu postepow prac w ramach Projektu i egzekwowania od Wykonawcy Kontraktu Iub
podwykonawcoéw realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowang dokumentacja, zatwierdzonymi
harmonogramami rzeczowo-finansowymi, terminowo$cig wykonania Projektu oraz wytycznymi
Zleceniodawcy;

nadzoru nad prawidlowoscia prowadzenia dziennika budowy (je§li bedzie prowadzony) i
dokonywania w nim regularnych wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla oceny witasciwego wykonania Projektu (ilosci, jakosci, wartosci robot); w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie Zleceniobiorca ma obowiazek biezacego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

wspolpracy z kierownikiem budowy Wykonawcy Kontraktu i wydawania mu polecen
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy(jezeli bedzie prowadzony);

niezwlocznego zawieszenia robot, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta zagrozi¢ zyciu lub
zdrowiu badz spowodowac straty materialne;

nadzoru nad wszystkimi proébami - wystawiania lub potwierdzania wystawionych przez
Wykonawce Kontraktu lub podwykonawcow $wiadectw prowadzonych prob;

nadzoru i uczestnictwa w odbiorach czgsciowych i koncowych robot budowlanych, odbiorach
gwarancyjnych, odbiorach robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiorach okreslonych w
umowie z wykonawcami lub dostawcami, uczestnictwa w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru gotowych
instalacji i przekazaniu ich do uzytkowania, itp.; W ramach tych czynnosci Zleceniobiorca
zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

i. sprawdzania kompletno$ci i zgodnosci dokumentéw lub zas§wiadczen powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce Kontraktu, podwykonawcéw lub dostawcow do
inspekcji technicznych i odbioru koncowego;

ii. stwierdzenia gotowos$ci do odbioru lub jej braku. W przypadku braku gotowosci do
odbioru Zleceniobiorca zobowigzany jest do postgpowania zgodnie z postanowieniami
umowy 0 roboty budowlane zawartej przez Zleceniodawce z Wykonawca Kontraktu,



iii. dokonania odbioréw cze$ciowych oraz odbioru koncowego od Wykonawcy Kontraktu oraz
przekazanie przedmiotu odbioru Zleceniodawcy,

iv. uzgadniania z Wykonawcg Kontraktu, a nastepnie sprawdzenia i odbioru wymaganej
dokumentacji powykonawczej i przekazania jej wraz z protokotami odbioru
Zleceniodawcy;

w. Nadzoru nad przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbgdnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i zarzadzania catym procesem oddania do uzytkowania,

X. W kwestiach spornych pomiedzy Zleceniodawca a Wykonawca Kontraktu lub podwykonawca,
uczestnictwa w dziataniach majgcych na celu rozstrzygnigcie kwestii spornych poprzez
sporzadzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caty okres udzielonej przez Zleceniobiorce
gwarancji i rgkojmi;

y. Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i regkojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych), a nastgpnie kontrolowanie
usuniecia stwierdzonych wad wraz z uczestniczeniem w przejeciu przez Zleceniodawce od
Wykonawcy Kontraktu usunigtych wad — potwierdzonych protokotem;

z. Posiadania aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i posiadaniu odpowiednich uprawnien przez caly okres realizacji umowy przez
osoby dziatajace z ramienia Inspektora nadzoru, przez te osoby od ktérych posiadanie tych
uprawnien jest wymagane przepisami prawa

6) w razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybien Wykonawcy Kontraktu, wykonawcow, podwykonawcow,
dostawcow lub jakichkolwiek podmiotow uczestniczacych w wykonaniu Projektu, jak rowniez w razie
dostrzezenia jakichkolwiek brakéw, niezgodnosci itp., Zleceniobiorca zglasza zastrzezenia Zleceniodawcy na
piSmie pod rygorem niewaznosci w terminie 1 dnia od dostrzezenia i podejmuje odpowiednie decyzje, z
zastrzezeniem, ze po uplywie tego terminu odpowiedzialno§¢ za powstate w ten sposob szkody, ponosi
Zleceniobiorca.

7) nadz6r nad procesem monitorowania efektow ekologicznych i energetycznych na zamontowanych instalacjach
odnawialnych Zrodet energii,

8) inne niezbedne czynnosci konieczne dla prawidtowego sprawowania nadzoru nad realizacja catego Projektu.

2. Zleceniobiorca dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu, podwykonawcow lub innych
wykonawcow, w taki sposob, aby nie nastepowaly z jego winy opoznienia w realizacji Projektu, przy czym w
trakcie jego realizacji Zleceniobiorca jest obowigzany do pobytu na placu budowy objetym nadzorem inwestorskim
z czestotliwo$cia zapewniajaca nalezyty nadzor inwestycji oraz na kazde zadanie Zleceniodawcy, tj. nie rzadziej
niz 2 razy na 1 tydzien, oraz kazdorazowo na wezwanie kierownika budowy lub Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca w zakresie obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym zwlaszcza petnigc czynnosci
nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynnosci Zleceniobiorca nie
moze podpisywaé umoéw, zacigga¢ zadnych zobowigzan ani rozporzadzaé¢ jakimikolwiek prawami wobec
uczestnikoOw procesu inwestycyjnego realizujacych Projekt.

4. Jezeli w trakcie realizacji Projektu zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych robot,
Zleceniobiorca niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, powiadomi Zleceniodawce o powyzszych
okoliczno$ciach w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przedstawiajgc jednoczesnie swojg opini¢ w sprawie
ww. robdt w tym wytyczne co do dalszego postepowania, ktore jednak nie wigzg Zleceniodawcy.

5. Za wszelkie roboty wykonane na polecenie Zleceniobiorcy oraz za szkody begdace nastepstwem wykonania,
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, Zleceniobiorca ponosi pelng i nieograniczong
odpowiedzialno$¢. Zleceniodawca ma prawo potraci¢ koszty naprawienia szkody z naleznego Zleceniobiorcy
wynagrodzenia a takze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy kar pienigznych i naprawienia szkod przekraczajacych
warto$¢ tego wynagrodzenia.

6. Zleceniobiorca jest obowigzany do sporzadzania i przedtozenia Zleceniodawcy na jego zadanie raportu
0 postepie realizacji Projektu, uzyskiwanym poziomie robét, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w
realizacji umowy z Wykonawcg Kontraktu lub z jakimkolwiek innym podmiotem uczestniczagcym w realizacji
Projektu oraz planem robét i finanséw na kolejny okres wskazany przez Zleceniodawce. Raport, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim dostarczany bedzie Zleceniodawcy w terminie nie dtuzszym niz _7 dni osobiscie, listem
poleconym za zwrotnym potwierdzaniem odbioru lub pocztg elektroniczng na adres urzad@niegowa.pl
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7. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybien Wykonawcy Kontraktu lub jakichkolwiek podmiotéw
uczestniczacych w realizacji Projektu, jak roéwniez w razie dostrzezenia jakichkolwiek brakoéw, niezgodnosci itp.,
Zleceniobiorca zglasza zastrzezenia Zleceniodawcy na pismie pod rygorem niewazno$ci w terminie 1 dnia od
dostrzezenia i podejmuje odpowiednie decyzje, z zastrzezeniem, ze po uptywie tego terminu odpowiedzialno$¢ za
powstate w ten sposob szkody, ponosi Zleceniobiorca.

IV. OBOWIAZKI ZLECENIODAWCY
§5

1. Do obowigzkow Zleceniodawcy nalezy:
1) Biezace przekazywanie Zleceniobiorcy wszelkiej posiadanej dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu
w miarg jej sporzadzania, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a,
2) Zaptata wynagrodzenia za nalezyta realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z trescig § 7 niniejszej

umowy.
V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
§6
1. Za wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorcy nalezne jest ryczaltowe wynagrodzenie w kwocie:
—  Warto$¢ netto: veveveeeeensennes ZE(Stownie:.......oooiiiii ),
— podatek VAT 23 % cceierererincnecncennnnns zt.
—  WartoSC DIutto: veevveeersecnresenssscenenen zh(Stownie: .......ooiiiiii )

2. Kwota wynagrodzenia wyszczegdlniona w ust. 1 niniejszego paragrafu rekompensuje wszystkie wydatki,
koszty i zobowigzania ponoszone przez Zleceniobiorcg, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, bez mozliwosci wysuwania dalszych roszczen w stosunku do Zleceniodawcy na jakiejkolwiek podstawie
prawnej.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustgpie 1 niniejszego paragrafu obejmuje takze wynagrodzenie i

wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworow na

Zleceniodawce (w tym autorskich majatkowych praw zaleznych), a takze z tytulu niewykonywania przez

Zleceniobiorce autorskich praw osobistych w stosunku do Utwor6éw oraz z tytulu wykonywania autorskich praw

osobistych przez Zleceniodawce, oraz wszelkie inne roszczenia Zleceniobiorcy, jako autora Utworow z wszelkich

tytutow prawnych.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie daniny publicznoprawne i nie podlega

waloryzacji.

§7

1. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywalo si¢ w czgsciach, na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Zleceniobiorce faktur czesciowych, wedlug nastgpujacych zasad:

1) Czgsc¢ pierwsza — stanowigca do 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokos$ci do..............coeennnn. zt po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze co najmniej 25
instalacji odnawialnych Zrodet energii, na podstawie podpisanych przez Zleceniodawce z Wykonawca
Kontraktu protokotéw odbioru,

2) Cze$¢ druga — stanowigca do 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysoko$ci dO................o..ein po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze co najmniej 25
instalacji odnawialnych Zrodet energii, na podstawie podpisanych przez Zleceniodawce z Wykonawca
Kontraktu protokotéw odbioru,

3)  Czes¢ trzecia — stanowiaca pozostala do wyplaty kwotg wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 6 z
uwzglednieniem wczesniejszych platnosci okreslonych okt.1 i 2 niniejszego ustepu po uptywie 14 dni od
daty podpisania przez Zleceniodawce z Wykonawcag Kontraktu bez zastrzezen ostatniego protokotu
odbioru.

2. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na nastgpujacy numer rachunk bankowego Zleceniobiorcy Nr
............................ Bank .......................... W terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury czesciowej przez Zleceniodawce. Zleceniobiorca ma obowigzek kazdorazowego
informowania Zleceniodawcy w formie pisemenj pod rygorem niewazno$ci o zmianie podanego powyzej
numeru rachunku bankowego, w przeciwnym wypadku Zleceniodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
op6znienie w zaptacie czy brak zaptaty.

3. Zleceniobiorca nie moze, pod rygorem niewaznosci, bez pisemnej i uprzedniej zgody Zleceniodawcy przenie$é
na osobe trzecig zadnej wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej] umowy (w szczegolnosci ani naleznoSci
glownej, ani naleznosci ubocznych).



VI. WARUNKI WYPOWIEDZENIA/ODSTAPIENIA OD UMOWY ORAZ QDPOWIEDZIALNOSC ZA
NIEWYKONANIE ALBO NIENALEZYTE WYKONANIE OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z
UMOWY

§8

1. Zleceniodawca, wedtug wlasnego uznania, ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w catosci lub w czgsci lub
wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym (bez dodatkowego wzywania Zleceniobiorcy
do zaprzestania naruszen, chyba ze umowa przewiduje inaczej), bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
pranych czy ekonomicznych po stronie Zleceniodawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Zleceniobiorca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zleceniodawce nie nastapila poprawa w wykonywaniu tych obowiazkéw;

3) w razie postawienia Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadtosci, jak rowniez w przypadku wszczgcia
postgpowania restrukturyzacyjnego lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo popetnione w
zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

4) w razie zaistnienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Zleceniobiorca
moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy stwierdzonej na
pismie w formie protokotu rozliczenia robot podpisanego przez Strony. Zleceniodawca zastrzega sobie
mozliwo$¢ jednostronnego podpisania protokotu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku
nieuzasadnionego niestawienia si¢ w wyznaczonym terminie przez Zleceniobiorce W terminie 14 dni od
daty jego sporzadzenia, jednak wowczas wszelkie negatywne konsekwencje z tego wynikajace, ponosi
Zleceniobiorca;

5) w przypadku podejrzenia dziatania Zleceniobiorcy na szkod¢ Zleceniodawcy, przez co Strony rozumiejg
zwlaszcza niedozwolong wspotprace z Wykonawca Kontraktu.

2. W przypadku niewywiazywania si¢ przez Zleceniobiorce z zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
Zleceniodawca ma prawo zleci¢ wykonanie zastepcze bez zgody sadu na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, bez
wyznaczania dodatkowych terminu lub odstgpi¢ od niniejszej umowy ze skutkiem od chwili ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu. Uprawnienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym przystuguja
Zleceniodawcy tacznie lub rozdzielnie — wedtug wyboru Zleceniodawcy.

3. W sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 pkt 5 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu Zleceniobiorcy nie jest
nalezne jakiekolwiek wynagrodzenie.

4. Odstgpienie od umowy/wypowiedzenie umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej ze skutkiem na dzien, w
ktorym Zleceniobiorca mégt dowiedzie¢ sie o odstgpieniu od umowy/wypowiedzeniu. W razie watpliwosci za
dzien, w ktorym Zleceniobiorca mogt dowiedzie¢ si¢ o odstagpieniu od umowy/wypowiedzeniu umowy, uznaje
si¢ dzien dorgczenia przesytki poleconej (lub daty pierwszej awizacji).

5. Korzystajagc z ustawowego prawa do odstapienia od niniejszej umowy, Strona odstepujaca wskaze date, od
ktorej odstepuje od niniejszej umowy oraz czy odstepuje od niej co do jej catosci albo co do calosci
niezrealizowanej czgsci. W przypadku nie wskazania w o$wiadczeniu woli o odstapieniu od niniejszej umowy
okolicznos$ci, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, przyjmuje sig, ze odstgpienie nastgpuje co do czesci
niezrealizowanej umowy z dniem, gdy dotarto lub mogto dotrze¢ do wiadomosci drugiej Strony, w taki sposob,
ze mogla ona zapoznac si¢ z jego trescia.

6. Wygasnigcie niniejszej umowy (niezaleznie od sposobu i przyczyny) nie ma wplywu na nabyte przez
Zleceniodawce na podstawie niniejszej mowy prawa, w szczegolnosci na nabyte moca niniejszej umowy prawa
autorskie.

VII. KARY PIENIEZNE
§9.
9. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy nastepujace kary pienigzne:

a. za odstgpienie od umowy/ wypowiedzenie przez Zleceniodawcg z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zleceniobiorca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,

b. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Zleceniobiorce ktoregokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,



10.

11.

12.

13.

14.

c. zapodawanie nieprawdziwych informacji i sktadanie fatszywych o$wiadczen przez Zleceniobiorce —w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia

d. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy lub poszczegélnych terminéw posrednich
wynikajacych z niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 % , wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Kary pienigzne podlegaja sumowaniu.

Jezeli wysoko$¢ szkody wyrzadzonej Zleceniodawcy okaze sie¢ byé wyzsza niz wysoko$¢ kary pienieznej,
Zleceniodawca ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do peinej wysokosci szkody poniesionej z tytulu
niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogolnych niezaleznie od zastosowanych kar
pienieznych.

Kara pieni¢zna naliczona zostanie, bez wystania uprzedniego pisemnego o$wiadczenia, na podstawie niniejszej
umowy i nie jest niczym limitowana, a takze jest niezalezna od faktu poniesienia i wysoko$ci poniesionej przez
Zleceniodawce szkody. Zleceniodawca jest uprawniony do potracenia naliczonej kary pienigeznej z
wynagrodzenia Zleceniobiorcy nawet jesli jedna lub obie wzajemne wierzytelnosci nie staly si¢ jeszcze
wymagalne.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawce lub wypowiedzenia umowy przez
Zleceniodawce ze skutkiem natychmiastowym, kara pieni¢zna za opodznienie jest naliczana do daty ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu/wypowiedzeniu. Ponadto naliczenie kary pieni¢znej za nienalezyte wykonanie
ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych Zleceniobiorcy, nie uchybia mozliwosci naliczenia kary pieni¢znej
za odstgpienie lub wypowiedzenie umowy.

Postanowienia ust. 2- 5 niniejszego paragrafu maja zastosowanie do wszystkich kar pienieznych, o ktorych
mowa w niniejszej umowie i zachowujag moc pomimo wypowiedzenia lub odstgpienia od niniejszej umowy.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10
Zleceniobiorca nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

IX. PRAWAAUTORSKIE
§11

Zleceniobiorca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg

powstania jakichkolwiek utworéw w ramach realizacji niniejszej umowy, przenosi (bez potrzeby sktadania

jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli w tym zakresie), w zakresie okreSlonym niniejsza umowsa na

Zamawiajgcego wszelkie majatkowe prawa autorskie do jakichkolwiek utworow powstatych w zwigzku z

wykonaniem niniejszej umowy (dalej: Utwoér lub Utwory; ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Utworze

lub Utworach rozumie si¢ przez to takze poszczegolne ich elementy dowolnie wybrane i/lub zmodyfikowane)
na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie Utworu lub inwestycji stworzonej wedtug Utworu w dowolny, ustalony przez
Zleceniodawce bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z Zleceniobiorca, Sposéb w ramach lub w zwigzku z
prowadzong przez Zleceniodawce dziatalnoscia,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy Utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa i komputerowa a
takze wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi w chwili zawarcia niniejszej
umowy, W nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu poprzez publiczne udost¢pnianie lub prezentowanie Utworu lub
inwestycji stworzonej wedlug Utworu w dowolnie wybrany przez Zleceniodawce sposéb, w dowolnie
wybranym miejscu i czasie,

d) wprowadzania Utworu do pamigci komputera, przesylania i przenoszenia na dowolnie wybranych i
dostepnych w chwili zawarcia niniejszej umowy nosnikach elektronicznych,

e) opracowan i modyfikacji Utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek, zmian Utworu,

f) w zakresie obrotu Dokumentacja lub nos$nikami, na ktoérych ja utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie oryginatu lub egzemplarzy,

Zakres przeniesienia majgtkowych praw autorskich do Utworu jest nieograniczony ani w czasie ani w

przestrzeni i odnosi si¢ do terytorium Polski oraz wszelkich krajow i terytoriow poza jej granicami, z

zastrzezeniem wytgczen i ograniczen wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Zleceniobiorca w chwili przeniesienia praw autorskich do Utworu zezwala réwnocze$nie na nieograniczone

czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez Zleceniodawce wszelkich praw zaleznych (w tym na

udzielanie dalszego zezwolenia).

Zleceniodawca moze wedle swego uznania, bez zgody Zleceniobiorcy, przenosi¢ prawa nabyte na podstawie
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niniejszej umowy na dowolne osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadajace osobowosci prawnej).

Zleceniodawca ma petne i wytaczne prawo do decydowania o zakresie i sposobie korzystania z Utworu oraz o
zakresie i sposobie rozpowszechniania Utworu, w zakresie postanowien niniejszej umowy.

Zleceniobiorca zobowiazuje sie z chwila powstania jakiegokolwiek Utworu w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, do niewykonywania
w stosunku do Utworu autorskich praw osobistych oraz upowaznia Zleceniodawcg do wykonywania autorskich
praw osobistych przez Zleceniodawcg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu od
Zleceniodawcy.

Zleceniodawca ma wtasne i swobodne prawo do uzyskania na swoja rzecz lub swoich nastgpcow prawnych,
przewidzianych stosownymi przepisami (w tym przepisami polskimi oraz przepisami unijnymi) praw
wyltacznych do Utworu.

Zleceniobiorca ponosi nieograniczong odpowiedzialnosci wobec Zleceniodawcy lub jego nastgpcow prawnych
za jakiekolwiek skutki nieuzyskania praw wylacznych okreslonych w ust. 7 powyzej, powstale z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca ma prawo do pozostawienia sobie jednego egzemplarza Utworu wytacznie w celach
archiwalnych.

IX. KLAUZULA POUFNOSCI
§12

. Strony zobowiazuja si¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwiazaniu lub wygasnieciu,
zachowaé¢ w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony uzyskane w zwigzku lub przy okazji realizacji
niniejszej umowy, tj. nieujawnione i niepodlegajace ujawnieniu na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa do wiadomosci publicznej informacje dotyczace drugiej Strony, ktérych ujawnienie chociazby
potencjalnie moglo wyrzadzi¢ szkode Stronie, ktorej owe informacje dotycza. W szczegdlnosci za informacje
poufne, uznaje si¢ wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne
Strony, w tym takze tre$¢ postanowien niniejszej umowy lub umow podmiotami realizujacymi Projekt, a w
szczegolnosci informacje :

a) dotyczace danych osobowych, w tym w szczegdlnosci dane osobowe pracownikow oraz dane

mieszkancow biorgcych udziat w Projekcie,
b) niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z
2016 r. poz. 1667, z p6zn. zm.),

c) dotyczace tajemnic chronionych prawem, w tym tajemnic zawodowych.
Ujawnienie, przekazywanie czy wykorzystanie jakichkolwiek informacji poufnych, w rozumieniu ustepu
poprzedzajacego, dotyczacych drugiej Strony, w ktdrych posiadanie Strona weszta przy okazji lub w zwigzku z
zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych w
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.
Kazda ze Stron zobowigzana jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie, przed dostgpem nieupowaznionych osob trzecich.
Za naruszenie postanowien ust. | - 3 niniejszego paragrafu, tj. niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Zleceniobiorcg obowigzkéw tam przewidzianych, Zleceniobiorca zaptaci kar¢ pienigzng stanowigca
rownowarto$¢ kwoty 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. | niniejszej umowy. Do kary
pieni¢znej, o ktorej mowa w niniejszym ustepie odpowiednio stosuje si¢ postanowienia § 9 ust. 2-6.
Za przestrzeganie obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorcy nie jest
nalezne jakiekolwiek wynagrodzenie, ani zwrot jakichkolwiek kosztow.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

Strony dopuszczaja kontaktowanie si¢ w formie mailowej, chyba Ze postanowienia ninigjszej umowy
przewiduja inng form¢. W przypadku kontaktu w formie mailowej, za dat¢ otrzymania wiadomoS$ci
elektronicznej przez Zleceniobiorce, przyjmuje si¢ dat¢ jej wystania na podany w niniejszej umowie adres
Zleceniobiorcy, ato .....

Korespondencja wystana na adres drugiej strony wskazany w umowie jest uwazana za prawidtowo wystang,
chyba ze dana strona powiadomi stron¢ przeciwng o zmianie adresu, w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zmiana adresu jest wigzgca dla drugiej strony od daty otrzymania oswiadczenia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku formy pisemnej, wymagane jest podpisanie o§wiadczenia przez osoby
uprawnione do reprezentacji danej strony (zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie
pelomocnictwa).

10



w

o

10.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony
pod rygorem niewazno$ci.

Ewentualne spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu wlasciwym
dla siedziby Zleceniodawcy sadom powszechnym.

Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralne czesci.

Niewykonywanie lub opo6znienie w wykonywaniu przez Zleceniodawce jednokrotnie lub wielokrotnie
jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy, nie oznacza rezygnacji z nich przez
Zleceniodawceg, a jednorazowe lub czgsciowe wykonanie jakiegokolwiek z tych uprawnien nie uniemozliwia
innego lub przysztego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych uprawnien wynikajacych z
niniejszej umowy..

W razie niewaznosci lub nieskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, nie powoduje to
niewazno$ci lub nieskutecznosci pozostatych postanowien niniejszej umowy.

Wszelkie wezesniejsze ustalenia migdzy Stronami, zardwno ustne jak i pisemne, tracg moc od daty podpisania
przez Strony niniejszej umowy, a niniejsza umowa stanowi wytaczng podstawe dalszej wspolpracy stron, w
zakresie objetym ta umowa.

Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA:
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