

Niegowa, dnia 12.04.2023 r.

Nr RPV.271.2.10.2023

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZO

Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego zapytania otrzymał pytanie, które ma duże znaczenie dla rzetelnego wyszacowania zamówienia przez wykonawcę, które publikujemy poniżej:

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w zamówieniu dot. adaptacji szkoły podstawowej na potrzeby zadania pn. Dzienny Dom "Seniora+". Jednakże termin realizacji zamówienia (30 dni) jest niewykonalny. Chociażby ze względu na to, że samo pozyskanie mapy do celów projektowych trwa zwykle 1-2 miesiące, a jest to podstawa do projektowania. Ponadto mamy tutaj projekty branżowe, być może uzgodnienia z rzeczoznawcami itp. Zwykle zamówienia tego rodzaju mają czas realizacji powyżej 100 dni. Proszę o ewentualną weryfikację tego warunku.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że na chwilę obecną zmiana terminu nie jest konieczna. Z informacji powziętych ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie, wynika, że aktualnie czas oczekiwania na mapę do celów projektowych nie przekracza dwóch tygodni. Ponieważ zakres robót, objęty projektowaną dokumentacją, winien być zrealizowany w roku bieżącym, termin realizacji zlecenia jest dla nas priorytetem.

Jednakże, wychodząc naprzeciw obawom Wykonawcy, Zamawiający postanowił zmienić treść projektu umowy, w taki sposób aby w uzasadnionych przypadkach, wynikających z działania innych organów i instytucji, możliwa była zmiana terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zmiany zostały oznaczone kolorem . Zaktualizowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak