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Umowa  

Nr ………………….. 
 

zawarta w dniu  ……………..   roku w Niegowie pomiędzy: 

 

Gminą Niegowa z siedzibą ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, NIP 577 19 60 580, REGON 151398511 zwaną 

dalej „Zleceniodawcą”, którą reprezentuje: 

Mariusz Rembak– Wójt Gminy Niegowa   

Przy kontrasygnacie Skarbnika 

Cecylii Lampa – Skarbnik Gminy Niegowa 
a  

……………….., zwaną w dalszej części „Zleceniobiorcą”, w imieniu której działa ………………………. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Umowę zwarto z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  (t.j. Dz.U. z 2023 

r. poz. 1710). 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (Inżyniera 

Projektu) w ramach zadania Nadzór inwestorski – pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pod 

nazwą: „Budowa placu zabaw w miejscowości Niegowa”  współfinansowanego z działania   „Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (dalej: Projekt). 

2. W ramach pełnienia funkcji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się 

zwłaszcza do: 

1) kompleksowego nadzoru technicznego nad Projektem, w tym zwłaszcza do prowadzenia nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2023 r. poz. 682. z późn. zm.) na wszystkich etapach prac w ramach Projektu; 

2) dokonywania odbiorów i rozliczeń w zastępstwie lub wraz ze  Zleceniodawcą, 

3) nadzoru nad realizacją postanowień umowy z wykonawcą/wykonawcami obejmujących swoim zakresem 

realizację Projektu, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, 

zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami 

(dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz 

współczesnej wiedzy techniczne 

4) kompleksowej obsługi realizacji Projektu, w tym bieżącej aktualizacji dokumentacji Projektu dla potrzeb 

Instytucji Zarządzającej i zgodnie z wymogami polskiego prawa, a także świadczenia usług doradczych we 

wszystkich fazach realizacji Projektu; 

5) Opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych 

przez wykonawcę prac. 

6) Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu 

poszczególnych zadań. 

7) Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności/uzgodnień” dla prac 

dodatkowych oraz prac zamiennych 
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3. Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy w następujących 

terminach: 

a. rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy,    

b. zakończenie – do…………………… roku włącznie. 

2. Przez termin realizacji Inwestycji  rozumie się termin podpisania przez Zleceniodawcę ostatniego 

bezusterkowego protokołu odbioru w ramach Projektu przez wykonawcę wyłonionego w toku postępowania 

przetargowego na realizację Projektu (również jako: Wykonawca Kontraktu). 

 

 

II. OŚWIADCZENIA  ZLECENIOBIORCY 

 § 3 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, wiedzę, 

doświadczenie oraz możliwości techniczne i organizacyjne do wykonania usług objętych niniejszą umową.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby wskazane poniżej posiadają wymagane przez Zleceniodawcę 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu: 

1) Specjalista ds. robót ogólnobudowlanym: 

Imię i nazwisko: 

Uprawnienia budowlane nr ……………. 

 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą Projektu i nie wnosi do niej 

zastrzeżeń. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jego kondycja finansowa pozwala mu na związanie się treścią niniejszej umowy, w 

szczególności oświadcza, że nie jest postawiony w stan upadłości ani nie spełnia przesłanek do jej ogłoszenia lub 

do wszczęcia przeciwko niemu postępowania restrukturyzacyjnego. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że obowiązki określone w niniejszej umowie będzie wykonywał z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki i etyki zawodowej oraz 

postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca będzie 

wykonywał osobiście. Powierzenie wykonywania całości lub części obowiązków wynikających z Umowy 

osobie trzeciej jest zabronione, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. Jednakże nawet w przypadku wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody na powierzenia 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej (podwykonawcy), Zleceniobiorca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawcy, jak za swoje własne, nawet jeśli nie ponosi winy w wyborze, a 

podwykonawca zawodowo trudni się wykonywaniem tego typu czynności. W razie powierzenia przez 

Zleceniobiorcę wykonania niniejszej umowy podwykonawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić 

Zleceniodawcy do uprzedniej pisemnej akceptacji wzór umowy z podwykonawcą (przed jej podpisaniem), 

która gwarantować będzie pełnię praw autorskich do Utworów Zleceniobiorcy, a także poufność na poziomie 

nie mniejszym niż niniejsza umowa.  Zleceniodawca w żadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek 

roszczenia podwykonawcy wynikające z lub związane z umową Zleceniobiorcy z podwykonawcą, nawet jeśli 

została zaakceptowana przez Zleceniodawcę.  

7. O wszelkich zmianach okoliczności wymienionych w ust. 1-10 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca 

zawiadomi Zleceniodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich powstania w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Niewywiązywanie się z niniejszego obowiązku skutkować będzie 

pociągnięciem Zleceniobiorcy do odpowiedzialności za wszelkie negatywne konsekwencje (w tym potencjalne 

i przyszłe) posługiwania się przez Zleceniodawcę nieaktualnymi danymi, oraz do naliczenia Zleceniobiorcy kar 

pieniężnych zgodnie z niniejszą umową. 

8. W przypadku skierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, 

związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem 

korzystaniem z Utworów przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do 

postępowania ugodowego lub sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw 

Zleceniodawcy, zwalniając tym samym Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego 

tytułu przez Zleceniodawcę wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym w szczególności koszty 

procesu/postępowania, koszty zastępstwa procesowego/pomocy prawnej, jakie poniósł lub zobowiązany będzie 
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ponieść Zleceniodawca z tego tytułu) poprzez zapłatę odpowiednich kwot na rzecz Zleceniodawcy na pierwsze 

pisemne żądanie Zleceniodawcy. 

9. W przypadku, gdy w postępowaniu mającym na celu ochronę autorskich praw majątkowych nabytych na 

podstawie niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, konieczny będzie udział Zleceniobiorcy, Zleceniodawca 

poinformuje o tym Zleceniobiorcę, który zobowiązany jest do wzięcia udziału w sprawie. 

10. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy z tytułu prawdziwości i przestrzegania 

przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w niniejszej 

umowie. Zleceniobiorca nadto oświadcza, że ma świadomość, że złożenie przez niego nieprawdziwych 

oświadczeń, stanowić może podstawę do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie 

doprowadzenia Zleceniodawcy do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, co nie uchybia możliwości 

dochodzenia roszczeń przez Zleceniodawcę na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY 

§ 4 

1. Do zadań Zleceniobiorcy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, należą zwłaszcza:  

1) bieżące zarządzanie Projektem i doradzanie Zleceniodawcy w odniesieniu do  Projektu w zakresie: 

a. organizacji i zarządzania Projektem; 

b. sposobu funkcjonowania oraz wymogów związanych z wdrożeniem zadań objętych Projektem; 

c. identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz planowanie i 

wdrażanie środków zaradczych. 

2) Wykonywanie obowiązków administracyjno-rozliczeniowych Projektu, a w szczególności: 

a. Weryfikacja: 

i. dokumentacji dostarczonej  wykonawcę Kontraktu,  

ii. wszelkiej pozostałej dokumentacji istotnej przy realizacji Projektu  

b. uzgadnianie z Zleceniodawcą wzorów wszystkich dokumentów mających być  

w użyciu w ramach realizacji Projektu; 

c. sprawdzanie i ocena harmonogramów (finansowego lub rzeczowego) przekazywanych przez 

wykonawców oraz ich poprawa, wnoszenie zastrzeżeń lub uaktualnianie; 

d. monitoring postępów i egzekwowanie od wykonawców realizacji Projektu zgodnie ze 

zweryfikowaną dokumentacją oraz zatwierdzonymi harmonogramami; 

e. kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót; 

f. przygotowywanie raportów z realizacji Projektu zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji 

inwestycji w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie” 

g. odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku 

konieczności wykonania robót dodatkowych; 

h. egzekwowania od wykonawców przestrzegania zasad i postanowień w zakresie podwykonawstwa 

określonych w umowie na roboty budowlane oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

opiniowanie proponowanych przez wykonawców podwykonawców oraz weryfikacja i zgłaszanie 

zastrzeżeń do projektów umów z podwykonawcami; 

i. zatwierdzanie poprawek lub wnoszenie zastrzeżeń do szczegółowej dokumentacji technicznej; 

j. odbiór od wykonawców lub podwykonawców rozliczeń wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

wykonanych prac oraz koniecznymi do rozliczenia załącznikami; 

k. weryfikacja, analiza i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę Kontraktu (lub 

podwykonawców) oraz współpraca w tym celu z referatem finansowym Zleceniodawcy, w tym 

zwłaszcza;  

i. Weryfikacja faktur wykonawców (podwykonawców) oraz dokumentów załączonych 

do rozliczenia Projektu zgodnie postanowieniami umowy o roboty budowlane. W 

przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentami rozliczeniowymi a 

zawartymi z wykonawcami (podwykonawców) umowami Zleceniobiorca ma obowiązek 

natychmiast zgłosić je Zleceniodawcy pisemnie lub mailem na adres urzad@niegowa.pl 

pod rygorem nieważności, a Zleceniodawca wstrzymuje się z ich rozliczeniem do czasu 

wyjaśnienia rozbieżności i ich zatwierdzenia przez Zleceniodawcę; 

ii. Sygnalizowanie Zleceniodawcy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wszystkich 

rozbieżności w dokumentacji, powodujących lub mogących spowodować odmowę 

finansowania w całości lub w części; 

mailto:urzad@niegowa.pl
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iii. Wnioskowanie o egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych należnych 

odszkodowań, kar umownych lub pieniężnych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie 

zobowiązań umownych i jakichkolwiek innych należności względem Zleceniodawcy; 

 

3) Nadzór nad wykonywanymi w ramach Projektu  robotami budowlanymi zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi polskimi i unijnymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą - Prawo 

budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami umowy na roboty budowlane 

lub jej załączników (w tym projektu i pozostałej dokumentacji technicznej lub wykonawczej), 

postanowieniami umów z podwykonawcami. Przy czym Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności 

do: 

a. wykonywania obowiązków inwestora poprzez organizowanie procesu budowy, 

b. wykonywania oraz koordynowania czynności nadzoru inwestorskiego, 

c. zapewnienia dyspozycyjności na placu budowy min. 2 razy w tygodniu, 

d. sprawowania kontroli zgodności realizacji Projektu z dokumentacją techniczną, umowami z 

wykonawcami, dostawcami i obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi branżowymi oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej, a także pod kątem przydatności do celu, któremu ma służyć,  

e. przekazania Wykonawcy Kontraktu placu budowy zgodnie z postanowieniami umowy na roboty 

budowlane i obowiązującymi przepisami prawa, 

f. kontroli osób zatrudnionych przez Wykonawcę Kontraktu lub podwykonawców przy realizacji 

Projektu – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia;  

g. kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i innych 

stosowanych materiałów, urządzeń lub narzędzi, a w szczególności zapobiegania stosowaniu 

materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu w budownictwie bądź niezgodnych z 

umową na roboty budowlane, dokumentacją projektową, bądź innym dokumentami stanowiącymi 

ich część oraz pod kątem posiadania przez stosowane przez wykonawców materiały lub urządzenia 

wymaganych świadectw i certyfikatów; W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających 

właściwą jakość lub w razie zastrzeżeń co do jakości wyrobu, Zleceniobiorca zgłasza zastrzeżenia 

Zleceniodawcy i podejmuje odpowiednie decyzje, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za 

powstałe w ten sposób szkody, w tym szkody potencjalne i przyszłe, ponosi Zleceniobiorca; 

h. kontroli terminów ważności ubezpieczenia Wykonawcy Kontraktu, ubezpieczeń osób 

zatrudnionych (bez względu na podstawę prawną) przy realizacji Projektu oraz używanych maszyn 

i innych urządzeń, 

i. w razie konieczności, odbywania badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, 

komponentów oraz materiałów; 

j. Bieżącego informowania Zleceniodawcy o postępie robót budowlanych i ewentualnych 

trudnościach w ich realizacji, w tym niezwłocznego zgłaszania Zleceniodawcy wszelkich 

nieprawidłowości w przebiegu realizacji Projektu; 

k. niezwłocznego przedkładania Zleceniodawcy wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań 

dostarczonych przez Wykonawcę Kontraktu wraz z dokonaną przez Zleceniobiorcę oceną 

(aprobatą lub odrzuceniem) wniosków; 

l. Niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o potrzebie dokonania zmian w zakresie robót wraz 

z przedstawieniem Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań 

nowych lub zamiennych i – w przypadkach uznanych przez Zleceniodawcę – występowania do 

Wykonawcy Kontraktu lub podwykonawców z poleceniem przygotowania oferty na zmiany; 

m. organizowania, prowadzenia i uczestnictwa w naradach technicznych, problemowych i innych 

spotkaniach oraz udziału w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę, Wykonawcę 

Kontraktu lub podwykonawcę wraz ze sporządzaniem i przekazywaniem Zleceniodawcy 

protokołów z tych narad w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty narady/spotkania.   

n. udzielania konsultacji i doradztwa prawnego, technicznego, ekonomicznego i użytkowego 

Zleceniodawcy, Wykonawcy Kontraktu lub podwykonawcy; 

o. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji Projektu. Zleceniobiorca w 

zakresie przewidzianym niniejszą umową samodzielnie podejmuje decyzje w celu rozwiązania 

zaistniałych problemów lub sporów, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Zleceniobiorca 

jest zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej Zleceniodawcy (pod rygorem 

nieważności w terminie 1 dnia od wystąpienia ww. okoliczności), o podjętych decyzjach, z 

zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w ten sposób szkody. 

p. kontroli i potwierdzenia dostaw sprzętu, materiałów lub urządzeń zgodnie z założeniami Projektu; 
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q. monitoringu postępów prac w ramach Projektu i egzekwowania od Wykonawcy Kontraktu lub 

podwykonawców realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją, zatwierdzonymi 

harmonogramami rzeczowo-finansowymi, terminowością wykonania Projektu oraz wytycznymi 

Zleceniodawcy; 

r. nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dziennika budowy (jeśli będzie prowadzony) i 

dokonywania w nim regularnych wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 

znaczenie dla oceny właściwego wykonania Projektu (ilości, jakości, wartości robót); w czasie 

każdorazowego pobytu na budowie Zleceniobiorca  ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika 

budowy oraz potwierdzenia swojej obecności poprzez dokonanie stosownego zapisu; 

s. współpracy z kierownikiem budowy Wykonawcy Kontraktu i wydawania mu poleceń 

potwierdzanych wpisem do dziennika budowy(jeżeli będzie prowadzony); 

t. niezwłocznego zawieszenia robót, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub 

zdrowiu bądź spowodować straty materialne; 

u. nadzoru nad wszystkimi próbami - wystawiania lub potwierdzania wystawionych przez 

Wykonawcę Kontraktu  lub podwykonawców świadectw prowadzonych prób; 

v. nadzoru i uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych, odbiorach 

gwarancyjnych, odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach określonych w 

umowie z wykonawcami lub dostawcami, uczestnictwa w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych 

instalacji i przekazaniu ich do użytkowania, itp.; W ramach tych czynności Zleceniobiorca 

zobowiązuje się w szczególności do: 

i. sprawdzania kompletności i zgodności dokumentów lub zaświadczeń powykonawczych 

przedkładanych przez Wykonawcę Kontraktu, podwykonawców lub dostawców do 

inspekcji technicznych i odbioru końcowego;  

ii. stwierdzenia gotowości do odbioru lub jej braku. W przypadku braku gotowości do 

odbioru Zleceniobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami 

umowy o roboty budowlane zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą Kontraktu, 

iii. dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od Wykonawcy Kontraktu oraz 

przekazanie przedmiotu odbioru Zleceniodawcy, 

iv. uzgadniania z Wykonawcą Kontraktu, a następnie sprawdzenia i odbioru wymaganej 

dokumentacji powykonawczej i przekazania jej wraz z protokołami odbioru 

Zleceniodawcy; 

, 

w. w kwestiach spornych pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą Kontraktu lub podwykonawcą, 

uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez 

sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Zleceniobiorcę 

gwarancji i rękojmi; 

x. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), a następnie kontrolowanie  

usunięcia stwierdzonych wad wraz z uczestniczeniem w przejęciu przez Zleceniodawcę od 

Wykonawcy Kontraktu usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

y. Posiadania aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i posiadaniu odpowiednich uprawnień przez cały okres realizacji umowy przez 

osoby działające z ramienia Inspektora nadzoru, przez te osoby od których posiadanie tych 

uprawnień jest wymagane przepisami prawa 

4) w razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień Wykonawcy Kontraktu, wykonawców, podwykonawców, 

dostawców lub jakichkolwiek podmiotów uczestniczących w wykonaniu Projektu, jak również w razie 

dostrzeżenia jakichkolwiek braków, niezgodności itp., Zleceniobiorca zgłasza zastrzeżenia Zleceniodawcy na 

piśmie pod rygorem nieważności w terminie 1 dnia od dostrzeżenia i podejmuje odpowiednie decyzje, z 

zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu odpowiedzialność za powstałe w ten sposób szkody, ponosi 

Zleceniobiorca. 

5) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją całego Projektu. 

6. Zleceniobiorca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu, podwykonawców lub innych 

wykonawców, w taki sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Projektu, przy czym w 

trakcie jego realizacji Zleceniobiorca jest obowiązany do pobytu na placu budowy objętym nadzorem inwestorskim 

z częstotliwością zapewniającą należyty nadzór inwestycji oraz na każde żądanie Zleceniodawcy, tj. nie rzadziej 

niż 2 razy na 1 tydzień, oraz każdorazowo na wezwanie kierownika budowy lub Zleceniodawcy. 
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7. Zleceniobiorca w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym zwłaszcza pełniąc czynności 

nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynności Zleceniobiorca nie 

może podpisywać umów,  zaciągać żadnych zobowiązań ani rozporządzać jakimikolwiek prawami wobec 

uczestników procesu inwestycyjnego realizujących Projekt. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zajdzie konieczność wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych robót, 

Zleceniobiorca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni,  powiadomi Zleceniodawcę o powyższych 

okolicznościach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przedstawiając jednocześnie swoją opinię w sprawie 

ww. robót w tym wytyczne co do dalszego postępowania, które jednak nie wiążą Zleceniodawcy.  

9. Za wszelkie roboty wykonane na polecenie Zleceniobiorcy oraz za szkody będące następstwem wykonania, 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Zleceniobiorca ponosi pełną i nieograniczoną 

odpowiedzialność. Zleceniodawca ma prawo potrącić koszty naprawienia szkody  z należnego Zleceniobiorcy 

wynagrodzenia  a także dochodzić od Zleceniobiorcy kar pieniężnych i naprawienia szkód przekraczających 

wartość tego wynagrodzenia. 

10. Zleceniobiorca jest obowiązany do sporządzania i przedłożenia Zleceniodawcy na jego żądanie raportu 

o postępie realizacji Projektu, uzyskiwanym poziomie robót, sprawach finansowych, występujących problemach w 

realizacji umowy z Wykonawcą Kontraktu lub z jakimkolwiek innym podmiotem uczestniczącym w realizacji 

Projektu oraz planem robót i finansów na kolejny okres wskazany przez Zleceniodawcę. Raport, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim dostarczany będzie Zleceniodawcy w terminie nie dłuższym niż  7 dni osobiście, listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzaniem odbioru lub pocztą elektroniczną na adres urzad@niegowa.pl 

11. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień Wykonawcy Kontraktu lub jakichkolwiek podmiotów 

uczestniczących w realizacji Projektu, jak również w razie dostrzeżenia jakichkolwiek braków, niezgodności itp., 

Zleceniobiorca zgłasza zastrzeżenia Zleceniodawcy na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 1 dnia od 

dostrzeżenia i podejmuje odpowiednie decyzje, z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu odpowiedzialność za 

powstałe w ten sposób szkody, ponosi Zleceniobiorca. 

 

IV. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY 

§ 5 

1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 

1) Bieżące przekazywanie Zleceniobiorcy wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej z realizacją Projektu 

w miarę jej sporządzania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a, 

2) Zapłata wynagrodzenia za należytą realizację przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z treścią § 7 niniejszej 

umowy. 

 

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorcy należne jest ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie: 

− Wartość netto: ……………… zł (słownie:………………………………………..),  

− podatek VAT ……%  ………………………  zł. 

− wartość brutto: ………………………..  zł (słownie: …………………………………….) 

2. Kwota wynagrodzenia wyszczególniona w ust. 1 niniejszego paragrafu rekompensuje wszystkie wydatki, 

koszty i zobowiązania ponoszone przez Zleceniobiorcę, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, bez możliwości wysuwania dalszych roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy na jakiejkolwiek podstawie 

prawnej.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także wynagrodzenie i 

wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na 

Zleceniodawcę (w tym autorskich majątkowych praw zależnych), a także z tytułu niewykonywania przez 

Zleceniobiorcę autorskich praw osobistych w stosunku do Utworów oraz z tytułu wykonywania autorskich praw 

osobistych przez Zleceniodawcę, oraz wszelkie inne roszczenia Zleceniobiorcy, jako autora Utworów z wszelkich 

tytułów prawnych. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie daniny publicznoprawne i nie podlega 

waloryzacji. 
§ 7 

1. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywało się jednorazowo, na  podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktur końcowej. 

mailto:urzad@@niegowa.pl
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2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na następujący numer rachunk bankowego Zleceniobiorcy                

Nr ………………………. Bank …………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury cześciowej przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca ma obowiązek każdorazowego 

informowania Zleceniodawcy w formie pisemenj pod rygorem nieważności o zmianie podanego powyżej 

numeru rachunku bankowego, w przeciwnym wypadku Zleceniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

opóźnienie w zapłacie czy brak zapłaty. Płatność nastąpi na rachunek bankowy ujęty na tzw. “Białej liście” 

podatników VAT. W przypadku, w którym rachunek podany przez Zleceniobiorcę nie będzie znajdował się na 

Białej liście, Zleceniodawcy przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia bez ponoszenia z tego 

tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwnecji, do chwili ujawnienia rachunku bankowego Zleceniobirocy 

na Białej liście.  

3. Zleceniobiorca nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej i uprzedniej zgody Zleceniodawcy przenieść 

na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy (w szczególności ani należności 

głównej, ani należności ubocznych). 

 

VI. WARUNKI WYPOWIEDZENIA/ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

NIEWYKONANIE ALBO NIENALEŻYTE WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z 

UMOWY 

§ 8 

1. Zleceniodawca, według własnego uznania, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez dodatkowego wzywania Zleceniobiorcy 

do zaprzestania naruszeń, chyba że umowa przewiduje inaczej), bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji 

pranych czy ekonomicznych po stronie Zleceniodawcy, w następujących przypadkach: 

) jeżeli Zleceniobiorca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;  

)  jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

wezwania przez Zleceniodawcę nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;  

) w razie postawienia Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadłości, jak również w przypadku wszczęcia 

postępowania restrukturyzacyjnego lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Zleceniobiorca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy stwierdzonej na 

piśmie w formie protokołu rozliczenia robót podpisanego przez Strony. Zleceniodawca zastrzega sobie 

możliwość jednostronnego podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku 

nieuzasadnionego niestawienia się w wyznaczonym terminie przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni od 

daty jego sporządzenia, jednak wówczas wszelkie negatywne konsekwencje z tego wynikające, ponosi 

Zleceniobiorca; 

) w przypadku podejrzenia działania Zleceniobiorcy na szkodę Zleceniodawcy, przez co Strony rozumieją 

zwłaszcza niedozwoloną współpracę z Wykonawcą Kontraktu.  

2. W przypadku niewywiązywania się przez Zleceniobiorcę z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

Zleceniodawca ma prawo zlecić wykonanie zastępcze bez zgody sądu na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, bez 

wyznaczania dodatkowych terminu lub odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem od chwili złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przysługują 

Zleceniodawcy łącznie lub rozdzielnie – według wyboru Zleceniodawcy. 

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 pkt 5 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu Zleceniobiorcy nie jest 

należne jakiekolwiek wynagrodzenie.  

4. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej ze skutkiem na dzień, w 

którym Zleceniobiorca mógł dowiedzieć się o odstąpieniu od umowy/wypowiedzeniu. W razie wątpliwości za 

dzień, w którym Zleceniobiorca mógł dowiedzieć się o odstąpieniu od umowy/wypowiedzeniu umowy, uznaje 

się dzień doręczenia przesyłki poleconej (lub daty pierwszej awizacji).   

5. Korzystając z ustawowego prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, Strona odstępująca wskaże datę, od 

której odstępuje od niniejszej umowy oraz czy odstępuje od niej co do jej całości albo co do całości 

niezrealizowanej części. W przypadku nie wskazania w oświadczeniu woli o odstąpieniu od niniejszej umowy 

okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że odstąpienie następuje co do części 

niezrealizowanej umowy z dniem, gdy dotarło lub mogło dotrzeć do wiadomości drugiej Strony, w taki sposób, 

że mogła ona zapoznać się z jego treścią. 
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6. Wygaśnięcie niniejszej umowy (niezależnie od sposobu i przyczyny) nie ma wpływu na nabyte przez 

Zleceniodawcę na podstawie niniejszej mowy prawa, w szczególności na nabyte mocą niniejszej umowy prawa 

autorskie. 

 

VII. KARY PIENIĘŻNE 

§ 9. 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary pieniężne: 

a. za odstąpienie od umowy/ wypowiedzenie przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zleceniobiorca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 

1 niniejszej umowy, 

b. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zleceniobiorcę któregokolwiek obowiązku 

wynikającego z niniejszej umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

c. za podawanie nieprawdziwych informacji i składanie fałszywych oświadczeń przez Zleceniobiorcę – w 

wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia 

d. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy lub poszczególnych terminów pośrednich 

wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % , wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Kary pieniężne podlegają sumowaniu. 

3. Jeżeli wysokość szkody wyrządzonej Zleceniodawcy okaże się być wyższa niż wysokość kary pieniężnej, 

Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości szkody poniesionej z tytułu 

niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych niezależnie od zastosowanych kar 

pieniężnych. 

4. Kara pieniężna naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie niniejszej 

umowy i nie jest niczym limitowana, a także jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości poniesionej przez 

Zleceniodawcę szkody. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia naliczonej kary pieniężnej z 

wynagrodzenia Zleceniobiorcy nawet jeśli jedna lub obie wzajemne wierzytelności nie stały się jeszcze 

wymagalne. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawcę lub wypowiedzenia umowy przez 

Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym, kara pieniężna za opóźnienie jest naliczana do daty złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu. Ponadto naliczenie kary pieniężnej za nienależyte wykonanie 

któregokolwiek ze zobowiązań umownych Zleceniobiorcy, nie uchybia możliwości naliczenia kary pieniężnej  

za odstąpienie  lub wypowiedzenie umowy.  

6. Postanowienia ust. 2- 5 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wszystkich kar pieniężnych, o których 

mowa w niniejszej umowie i zachowują moc pomimo wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy. 

 

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10 

1. Zleceniobiorca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

§ 11 

1. Zleceniobiorca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą 

powstania jakichkolwiek utworów w ramach realizacji niniejszej umowy, przenosi (bez potrzeby składania 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie), w zakresie określonym niniejszą umową na 

Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do jakichkolwiek utworów powstałych w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy (dalej: Utwór lub Utwory; ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Utworze 

lub Utworach rozumie się przez to także poszczególne ich elementy dowolnie wybrane i/lub zmodyfikowane) 

na następujących polach eksploatacji:  

a) wykorzystywanie Utworu lub inwestycji stworzonej według Utworu w dowolny, ustalony przez 

Zleceniodawcę bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z Zleceniobiorcą, sposób w ramach lub w związku z 

prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i komputerową a 

także wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi w chwili zawarcia niniejszej 

umowy, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu poprzez publiczne udostępnianie lub prezentowanie Utworu lub 

inwestycji stworzonej według Utworu w dowolnie wybrany przez Zleceniodawcę sposób, w dowolnie 
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wybranym miejscu i  czasie,  

d) wprowadzania Utworu do pamięci komputera, przesyłania i przenoszenia na dowolnie wybranych i 

dostępnych w chwili zawarcia  niniejszej umowy nośnikach elektronicznych, 

e) opracowań i modyfikacji Utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian Utworu, 

f) w zakresie obrotu Dokumentacją lub nośnikami, na których ją utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie oryginału lub egzemplarzy, 

2. Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu jest nieograniczony ani w czasie ani w 

przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza jej granicami, z 

zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy.  

3. Zleceniobiorca w chwili przeniesienia praw autorskich do Utworu zezwala równocześnie na nieograniczone 

czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez Zleceniodawcę wszelkich praw zależnych (w tym na 

udzielanie dalszego zezwolenia). 

4. Zleceniodawca może wedle swego uznania, bez zgody Zleceniobiorcy, przenosić prawa nabyte na podstawie 

niniejszej umowy na dowolne osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej). 

5. Zleceniodawca ma pełne i wyłączne prawo do decydowania o zakresie i sposobie korzystania z Utworu oraz  o  

zakresie i sposobie rozpowszechniania Utworu, w zakresie postanowień niniejszej umowy. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuję się z chwila powstania jakiegokolwiek Utworu w związku z realizacją niniejszej 

umowy, w ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, do niewykonywania 

w stosunku do Utworu autorskich praw osobistych oraz upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania autorskich 

praw osobistych przez Zleceniodawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu od 

Zleceniodawcy. 

7. Zleceniodawca ma własne i swobodne prawo do uzyskania na swoją rzecz lub swoich następców prawnych, 

przewidzianych stosownymi przepisami (w tym przepisami polskimi oraz przepisami unijnymi) praw 

wyłącznych do Utworu. 

8. Zleceniobiorca ponosi nieograniczoną odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy lub jego następców prawnych 

za jakiekolwiek skutki nieuzyskania praw wyłącznych określonych w ust. 7 powyżej, powstałe z przyczyn 

leżących po stronie Zleceniobiorcy. 

9. Zleceniobiorca ma prawo do pozostawienia sobie jednego egzemplarza Utworu wyłącznie w celach 

archiwalnych. 

 

§12 

 
 

1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany zawartej z wykonawcą Umowy zarówno w zakresie istotnych jej 

postanowień, jak i nieistotnych jej zmian lub uzupełnień, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) postanowień 

dotyczących: 

a) Terminu wykonania zamówienia - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w 

szczególności  w przypadku: 

a. zmiany terminu zakończenia prac będących przedmiotem Projektu,  

b. przedłużającej się procedury przetargowej, 

c. działań osób trzecich, 

d. zaistnienia innych  okoliczności uniemożliwiających realizację umowy 

b) Wynagrodzenia Wykonawcy – w szczególności z uwagi na: 

a.  zmianę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

b. Zmianę przedmiotu umowy, 

c. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub 

finansującymi lub współfinansującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane 

jest zamówienie, 

d. zaistnienia innych  okoliczności. 

c) Przedmiotu umowy – w szczególności w przypadku  

a. wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w 

umowie 

2. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji 

Projektu. Zmiana taka jest możliwa, po wcześniejszym, w terminie co najmniej 3 dni przed planowaną 

zmianą, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
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3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób biorących udział w realizacji zadania w 

szczególności w następujących przypadkach: 

a) ich śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;  

c) utraty uprawnień; 

d)  jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inżyniera 

Projektu (np. rezygnacji, itp.). 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonuje bądź   nienależycie 

wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. 

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi 

spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie  postępowania i potwierdzone ofertą 

Wykonawcy. 

 
                                        

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

1. Strony dopuszczają kontaktowanie się w formie mailowej, chyba że postanowienia niniejszej umowy 

przewidują inną formę. W przypadku kontaktu w formie mailowej, za datę otrzymania wiadomości 

elektronicznej przez Zleceniobiorcę, przyjmuje się datę jej wysłania na podany w niniejszej umowie adres 

Zleceniobiorcy, a to ………………………..  

2. Korespondencja wysłana na adres drugiej strony wskazany w umowie jest uważana za prawidłowo wysłaną, 

chyba że dana strona powiadomi stronę przeciwną o zmianie adresu, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana adresu jest wiążąca dla drugiej strony od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym. W przypadku formy pisemnej, wymagane jest podpisanie oświadczenia przez osoby 

uprawnione do reprezentacji danej strony (zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie 

pełnomocnictwa). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo Budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony 

pod rygorem nieważności. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym 

dla siedziby Zleceniodawcy sądom powszechnym. 

6. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralne części. 

7. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonywaniu przez Zleceniodawcę jednokrotnie lub wielokrotnie 

jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy, nie oznacza rezygnacji z nich przez 

Zleceniodawcę, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek z tych uprawnień nie uniemożliwia 

innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych uprawnień wynikających z 

niniejszej umowy.. 

8. W razie nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, nie powoduje to 

nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

9. Wszelkie wcześniejsze ustalenia między Stronami, zarówno ustne jak i pisemne, tracą moc od daty podpisania 

przez Strony niniejszej umowy, a niniejsza umowa stanowi wyłączną podstawę dalszej współpracy stron, w 

zakresie objętym tą umową. 

10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 
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