zawartaw dniu ................. roku w Niegowie pomiedzy:

Gmina Niegowa z siedzibg ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, NIP 577 19 60 580, REGON 151398511 zwana
dalej ,,Zleceniodawca”, ktéra reprezentuje:

Mariusz Rembak— Wojt Gminy Niegowa

Przy kontrasygnacie Skarbnika

Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowg zwarto Z wylaczeniem ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t,j. Dz.U. z 2023
r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru (Inzyniera
Projektu) w ramach zadania Nadzér inwestorski — petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pod
nazwgq:. Adaptacja szkoly podstawowej w m. Moczydlo na potrzeby zadania pn. Dzienny Dom '"Senior+"
wspotfinansowanego w ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 (dalej:
Projekt).

2. W ramach petnienia funkcji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowigzuje si¢
zwlaszcza do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

kompleksowego nadzoru technicznego nad Projektem, w tym zwiaszcza do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333. z p6zn. zm.) ha wszystkich etapach prac w ramach Projektu;

dokonywania odbiorow i rozliczen w zastepstwie lub wraz z Zleceniodawca,

nadzoru nad realizacjg postanowien umowy z wykonawca/wykonawcami obejmujacych swoim zakresem
realizacje Projektu, kontrola jakosci wykonywanych prac, wbudowanych elementow 1 materiatow,
zgodnos$ci robot z warunkami pozwolen na budowg, zgloszen zamiaru wykonania robot, specyfikacjami
(dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz
wspotczesnej wiedzy techniczne

kompleksowej obstugi realizacji Projektu, w tym biezacej aktualizacji dokumentacji Projektu dla potrzeb
Instytucji Zarzadzajacej i zgodnie z wymogami polskiego prawa, a takze $wiadczenia ustug doradczych we
wszystkich fazach realizacji Projektu;

Opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego ewentualnych zmian wnioskowanych
przez wykonawce prac.

Systematyczne i1 biezace monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajacego o zaistnialych nieprawidtowosciach i1 przeszkodach w terminowym realizowaniu
poszczegdlnych zadan.

Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajacemu ,protokotdéw konieczno$ci/uzgodnien” dla prac
dodatkowych oraz prac zamiennych

3. Szczegoélowy zakres obowiazkoéw Zleceniobiorcy okresla § 4 niniejszej umowy.



§2
Czas trwania umowy

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do wykonania ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy w nastepujacych
terminach:

a. rozpoczecie —niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy,

b. zakonczenie — do 31 grudnia 2023 roku wiacznie.
Przez termin realizacji Inwestycji rozumie sie termin podpisania przez Zleceniodawce ostatniego
bezusterkowego protokotu odbioru w ramach Projektu przez wykonawcg wytonionego w toku postepowania
przetargowego na realizacj¢ Projektu (rowniez jako: Wykonawca Kontraktu).

II. OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY
§3
Zleceniobiorca oswiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, wiedzg,
doswiadczenie oraz mozliwosci techniczne i organizacyjne do wykonania ustug objetych niniejszag umowa.
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze osoby wskazane ponizej posiadaja wymagane przez Zleceniodawce
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:
1) Lider zespotu :
a.Imie i nazwisko:
2) Specjalista ds. robot ogoélnobudowlanym:
Imi¢ i nazwisko:
Uprawnienia budowlane nr ................
3) Specjalista ds. robot w zakresie instalacji elektrycznych:
a.Imie i nazwisko:
b.Uprawnienia budowlanenr ................
4) Specjalista ds. robot w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
a.lmie i nazwisko:
b.Uprawnienia budowlanenr ................
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznal sie z wszelka dokumentacjg dotyczacg Projektu i nie wnosi do niegj
zastrzezen.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze jego kondycja finansowa pozwala mu na zwigzanie si¢ tre$cig niniejszej umowy,
w szczegblnosci o$wiadcza, ze nie jest postawiony w stan upadlosci ani nie speinia przestanek do jej
ogloszenia lub do wszczecia przeciwko niemu postgpowania restrukturyzacyjnego.
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze obowiazki okre$lone w niniejszej umowie bedzie wykonywal z najwyzsza
starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki i etyki zawodowej oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, minimum na kwot¢ 500.000,00 zt. Jednocze$nie
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do utrzymania waznej polisy przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy.
Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy Zleceniobiorca bedzie
wykonywat osobiscie. Powierzenie wykonywania catosci lub czg$ci obowigzkow wynikajacych z Umowy
osobie trzeciej jest zabronione, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Jednakze nawet w przypadku wyrazenia przez Zleceniodawcg zgody na powierzenia
wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej (podwykonawcy), Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcy, jak za swoje wlasne, nawet jeSli nie ponosi winy w wyborze, a
podwykonawca zawodowo trudni si¢ wykonywaniem tego typu czynnosci. W razie powierzenia przez
Zleceniobiorcg wykonania niniejszej umowy podwykonawcy, Zleceniobiorca ma obowiazek przedstawic
Zleceniodawcy do uprzedniej pisemnej akceptacji wzoér umowy z podwykonawca (przed jej podpisaniem),
ktora gwarantowac¢ bedzie petnig praw autorskich do Utworéw Zleceniobiorcy, a takze poufno$¢ na poziomie
Nie mniejszym niz niniejsza umowa. Zleceniodawca w zadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek
roszczenia podwykonawcy wynikajace z lub zwigzane z umowg Zleceniobiorcy z podwykonawcg, nawet jesli
zostata zaakceptowana przez Zleceniodawcg.
O wszelkich zmianach okolicznos$ci wymienionych w ust. 1-8 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca zawiadomi
Zleceniodawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia ich powstania w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Niewywigzywanie si¢ z niniejszego obowigzku skutkowaé bedzie pociagnigciem
Zleceniobiorcy do odpowiedzialnosci za wszelkie negatywne konsekwencje (w tym potencjalne i przyszte)



postugiwania si¢ przez Zleceniodawce nieaktualnymi danymi, oraz do naliczenia Zleceniobiorcy kar
pieni¢znych zgodnie z niniejsza umowa.

7. W przypadku skierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczen przez jakakolwiek osobeg trzecia,
zwigzanych z naruszeniem jej praw majatkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem
korzystaniem z Utworow przez Zleceniodawcg, Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do
postepowania ugodowego lub sgdowego lub jakiegokolwiek innego postgpowania toczgcego si¢ przeciw
Zleceniodawcy, zwalniajac tym samym Zleceniodawceg z wszelkiej odpowiedzialnosci i naprawi¢ poniesione z
tego tytulu przez Zleceniodawce wszelkie szkody w pelnej wysokosci (w tym w szczegdlnosci koszty
procesu/postepowania, koszty zastgpstwa procesowego/pomocy prawnej, jakie ponidst lub zobowigzany bedzie
ponie$¢ Zleceniodawca z tego tytulu) poprzez zaptate odpowiednich kwot na rzecz Zleceniodawcy na pierwsze
pisemne zgdanie Zleceniodawcy.

8. W przypadku, gdy w postepowaniu majagcym na celu ochron¢ autorskich praw majatkowych nabytych na
podstawie niniejszej umowy przez Zleceniodawce, konieczny bedzie udziat Zleceniobiorcy, Zleceniodawca
poinformuje o tym Zleceniobiorce, ktory zobowigzany jest do wzigcia udziatu w sprawie.

9. Zleceniobiorca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zleceniodawcy z tytutu prawdziwosci i przestrzegania
przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, oswiadczen i zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszej
umowie. Zleceniobiorca nadto o$wiadcza, ze ma $wiadomo$¢, ze ztozenie przez niego nieprawdziwych
o$wiadczen, stanowi¢ moze podstaweg do wszczecia przeciwko niemu postegpowania karnego w sprawie
doprowadzenia Zleceniodawcy do niekorzystnego rozporzadzenia jego mieniem, co nie uchybia mozliwosci
dochodzenia roszczen przez Zleceniodawce na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.

I11. PRAWA 1 OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY
§ 4

1. Do zadan Zleceniobiorcy, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, naleza zwlaszcza:

1) biezace zarzadzanie Projektem i doradzanie Zleceniodawcy w odniesieniu do Projektu w zakresie:

a. organizacji i zarzadzania Projektem;

b. sposobu funkcjonowania oraz wymogow zwigzanych z wdrozeniem zadan objetych Projektem;

c. identyfikacji obszarow problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz planowanie i
wdrazanie srodkow zaradczych.

2) Swiadczenie ustug doradczych w zakresie prowadzonego postepowania na wyboér wykonawcy, a w
szczegolnosci zapewnienie czynnego wsparcia i biezacej pomocy Zleceniodawcy w trakcie postgpowania
w zakresie:

i. przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania oferentow bioragcych udziat w postgpowaniu;
ii. zakresie oceny ofert — pomoc komisji przetargowej
iii. postepowaniu toczacym si¢ w wyniku skorzystania przez uczestnika postgpowania z
srodkow ochrony prawnej, w szczegolnosci poprzez przygotowanie propozycji odpowiedzi
na odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej i projektu wszelkich innych pism w toku
postgpowania odwotawczego.

3) Wykonywanie obowigzkéw administracyjno-rozliczeniowych Projektu, a w szczegdlno$ci:

a. Weryfikacja:

i. dokumentacji dostarczonej wykonawce Kontraktu,
ii. wszelkiej pozostatej dokumentacji istotnej przy realizacji Projektu

b. uzgadnianie z  Zleceniodawca wzorow  wszystkich  dokumentéw  majgcych  by¢
w uzyciu w ramach realizacji Projektu;

C. sprawdzanie i ocena harmonograméw (finansowego lub rzeczowego) przekazywanych przez
wykonawcow oraz ich poprawa, wnoszenie zastrzezen lub uaktualnianie;

d. monitoring postgpéw 1 egzekwowanie od wykonawcow realizacji Projektu zgodnie ze
zweryfikowang dokumentacja oraz zatwierdzonymi harmonogramami;

e. kontrolowanie przeptywow finansowych zgodnie z harmonogramem robot;

f. przygotowywanie raportow z realizacji Projektu zgodnie z procedurg obowigzujgca przy realizacji
inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego 2014-2020;

g. odpowiedzialno$¢ za przygotowanie i wdrozenie uzgodnien sposobu postepowania w przypadku
koniecznosci wykonania robét dodatkowych;

h. egzekwowania od wykonawcow przestrzegania zasad i postanowien W zakresie podwykonawstwa
okreslonych w umowie na roboty budowlane oraz powszechnie obowiazujacych przepisach prawa,
opiniowanie proponowanych przez wykonawcoéw podwykonawcoéw oraz weryfikacja i zgtaszanie
zastrzezen do projektoéw umow z podwykonawcami;
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zatwierdzanie poprawek lub wnoszenie zastrzezen do szczegoétowej dokumentacji technicznej;

odbior od wykonawcow lub podwykonawcow rozliczen wraz z dokumentami rozliczeniowymi

wykonanych prac oraz koniecznymi do rozliczenia zalgcznikami;

weryfikacja, analiza i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce Kontraktu (lub

podwykonawcow) oraz Wspotpraca w tym celu z referatem finansowym Zleceniodawcy, w tym

zwlaszcza;

i. Weryfikacja faktur wykonawcow (podwykonawcoéw) oraz dokumentéw zatgczonych

do rozliczenia Projektu zgodnie postanowieniami umowy o roboty budowlane. W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy dokumentami rozliczeniowymi a
zawartymi z wykonawcami (podwykonawcoéw) umowami Zleceniobiorca ma obowigzek
natychmiast zgtosi¢ je Zleceniodawcy pisemnie lub mailem na adres urzad@niegowa.pl
pod rygorem niewaznosci, a Zleceniodawca wstrzymuje si¢ z ich rozliczeniem do czasu
wyjasnienia rozbieznosci 1 ich zatwierdzenia przez Zleceniodawce;

ii. Sygnalizowanie Zleceniodawcy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, wszystkich
rozbieznosci w dokumentacji, powodujacych lub mogacych spowodowa¢ odmowe
finansowania w catosci lub w czgsci;

iii. Wnioskowanie o egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych naleznych
odszkodowan, kar umownych lub pieni¢znych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych i jakichkolwiek innych nalezno$ci wzgledem Zleceniodawcy;

4) Nadzor nad wykonywanymi w ramach Projektu pracami projektowymi i robotami budowlanymi zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi polskimi i unijnymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami umowy na roboty
budowlane lub jej zatacznikéw (w tym projektu i pozostatej dokumentacji technicznej lub wykonawczej),
postanowieniami umow z podwykonawcami. Przy czym Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci

do:

cooTw

wykonywania obowigzkoéw inwestora poprzez organizowanie procesu budowy,

wykonywania oraz koordynowania czynnos$ci nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia dyspozycyjnos$ci na placu budowy min. 2 razy w tygodniu,

sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Projektu z dokumentacjg techniczng, umowami z
wykonawcami, dostawcami i obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi branzowymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a takze pod katem przydatnosci do celu, ktéremu ma stuzy¢,

przekazania Wykonawcy Kontraktu placu budowy zgodnie z postanowieniami umowy na roboty
budowlane i obowigzujacymi przepisami prawa,

kontroli osob zatrudnionych przez Wykonawce Kontraktu lub podwykonawcow przy realizacji
Projektu — bez wzgledu na podstawe prawng zatrudnienia;

kontroli jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i innych
stosowanych materiatow, urzadzen lub narzedzi, a w szczego6lnosci zapobiegania stosowaniu
materialow wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu w budownictwie badz niezgodnych z
umowa na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa, badZ innym dokumentami stanowigcymi
ich czgsé¢ oraz pod katem posiadania przez stosowane przez wykonawcow materialty lub urzadzenia
wymaganych swiadectw i certyfikatow; W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych
wiasciwg jakos¢ lub w razie zastrzezen co do jakosci wyrobu, Zleceniobiorca zglasza zastrzezenia
Zleceniodawcy i podejmuje odpowiednie decyzje, z zastrzezeniem, ze odpowiedzialno$¢ za
powstate w ten sposob szkody, w tym szkody potencjalne i przyszte, ponosi Zleceniobiorca;
kontroli terminéw waznosci ubezpieczenia Wykonawcy Kontraktu, ubezpieczen o0s6b
zatrudnionych (bez wzgledu na podstawe prawna) przy realizacji Projektu oraz uzywanych maszyn
i innych urzadzen,

w razie koniecznoséci, odbywania badan i inspekcji w miejscach wytwarzania elementow,
komponentow oraz materialow;

Biezacego informowania Zleceniodawcy o postepie robot budowlanych i ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji, w tym niezwlocznego zglaszania Zleceniodawcy wszelkich
nieprawidlowosci w przebiegu realizacji Projektu;

niezwlocznego przedktadania Zleceniodawcy wszystkich raportow, oswiadczen 1 zapytan
dostarczonych przez Wykonawce Kontraktu wraz z dokonang przez Zleceniobiorce ocena
(aprobatg lub odrzuceniem) wnioskoéw;

Niezwlocznego informowania Zleceniodawcy o potrzebie dokonania zmian w zakresie robot wraz
przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan
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nowych lub zamiennych i — w przypadkach uznanych przez Zleceniodawce — wystepowania do
Wykonawcy Kontraktu lub podwykonawcow z poleceniem przygotowania oferty na zmiany;

. organizowania, prowadzenia i uczestnictwa w naradach technicznych, problemowych i innych

spotkaniach oraz udzialu w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawceg, Wykonawce
Kontraktu lub podwykonawce wraz ze sporzadzaniem i przekazywaniem Zleceniodawcy
protokotow z tych narad w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty narady/spotkania.

udzielania konsultacji i doradztwa prawnego, technicznego, ekonomicznego i uzytkowego
Zleceniodawcy, Wykonawcy Kontraktu lub podwykonawcy;

Rozwigzywanie probleméw i sporow powstatych w trakcie realizacji Projektu. Zleceniobiorca w
zakresie przewidzianym niniejsza umowa samodzielnie podejmuje decyzje W celu rozwigzania
zaistniatych problemow lub sporow, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Zleceniobiorca
jest zobowigzany do poinformowania w formie pisemnej Zleceniodawcy (pod rygorem
niewaznosci w terminie 1 dnia od wystapienia ww. okoliczno$ci), o podjetych decyzjach, z
zastrzezeniem, ze Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate w ten sposob szkody.
kontroli i potwierdzenia dostaw sprzgtu, materiatow lub urzadzen zgodnie z zatozeniami Projektu;
monitoringu postepow prac w ramach Projektu i egzekwowania od Wykonawcy Kontraktu lub
podwykonawcow realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowang dokumentacja, zatwierdzonymi
harmonogramami rzeczowo-finansowymi, terminowoscig wykonania Projektu oraz wytycznymi
Zleceniodawcy;

nadzoru nad prawidtowosciag prowadzenia dziennika budowy (jesli bedzie prowadzony) i
dokonywania w nim regularnych wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla oceny witasciwego wykonania Projektu (ilosci, jakosci, wartosci robot); w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie Zleceniobiorca ma obowiazek biezacego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

wspotpracy z kierownikiem budowy Wykonawcy Kontraktu i wydawania mu polecen
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy(jezeli bedzie prowadzony);

niezwlocznego zawieszenia robot, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta zagrozi¢ zyciu lub
zdrowiu badz spowodowac straty materialne;

nadzoru nad wszystkimi prébami - wystawiania lub potwierdzania wystawionych przez
Wykonawce Kontraktu lub podwykonawcow swiadectw prowadzonych prob;

nadzoru i uczestnictwa w odbiorach czgsciowych i koncowych robét budowlanych, odbiorach
gwarancyjnych, odbiorach robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiorach okreslonych w
umowie z wykonawcami lub dostawcami, uczestnictwa w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych
instalacji i przekazaniu ich do uzytkowania, itp.; W ramach tych czynnosci Zleceniobiorca
zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

i. sprawdzania kompletno$ci i zgodnosci dokumentéw lub zaswiadczen powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce Kontraktu, podwykonawcow lub dostawcow do
inspekcji technicznych i odbioru koncowego;

ii. stwierdzenia gotowos$ci do odbioru lub jej braku. W przypadku braku gotowosci do
odbioru Zleceniobiorca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z postanowieniami
umowy o roboty budowlane zawartej przez Zleceniodawce z Wykonawca Kontraktu,

iii. dokonania odbioréw cze$ciowych oraz odbioru koncowego od Wykonawcy Kontraktu oraz
przekazanie przedmiotu odbioru Zleceniodawcy,

iv. uzgadniania z Wykonawca Kontraktu, a nastgpnie sprawdzenia i odbioru wymaganej
dokumentacji powykonawczej i przekazania jej wraz z protokotami odbioru
Zleceniodawcy;

Nadzoru nad przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie 1 zarzadzania calym procesem oddania do uzytkowania,

w kwestiach spornych pomiedzy Zleceniodawca a Wykonawca Kontraktu lub podwykonawca,
uczestnictwa w dzialaniach majacych na celu rozstrzygnigcie kwestii spornych poprzez
sporzadzanie niezbgdnych opinii, weryfikacji itp. przez caty okres udzielonej przez Zleceniobiorce
gwarancji i rekojmi;

Branie udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych), a nastgpnie kontrolowanie
usuniecia stwierdzonych wad wraz z uczestniczeniem w przejeciu przez Zleceniodawce od
Wykonawcy Kontraktu usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

Posiadania aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i posiadaniu odpowiednich uprawnien przez caly okres realizacji umowy przez
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0soby dziatajace z ramienia Inspektora nadzoru, przez te osoby od ktorych posiadanie tych
uprawnien jest wymagane przepisami prawa
6) w razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybien Wykonawcy Kontraktu, wykonawcow, podwykonawcow,
dostawcow lub jakichkolwiek podmiotow uczestniczacych w wykonaniu Projektu, jak rowniez w razie
dostrzezenia jakichkolwiek brakow, niezgodnosci itp., Zleceniobiorca zglasza zastrzezenia Zleceniodawcy na
piSmie pod rygorem niewaznosci w terminie 1 dnia od dostrzezenia i podejmuje odpowiednie decyzje, z
zastrzezeniem, ze po uplywie tego terminu odpowiedzialno$é za powstate w ten sposob szkody, ponosi
Zleceniobiorca.
7) nadz6r nad procesem monitorowania efektow ekologicznych i energetycznych na zamontowanych instalacjach
odnawialnych Zrodet energii,
8) inne niezbgdne czynnosci konieczne dla prawidtowego sprawowania nadzoru nad realizacja catego Projektu.

2. Zleceniobiorca dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu, podwykonawcow lub innych
wykonawcow, w taki sposob, aby nie nastgpowaly z jego winy opdznienia w realizacji Projektu, przy czym w
trakcie jego realizacji Zleceniobiorca jest obowigzany do pobytu na placu budowy objetym nadzorem inwestorskim
z czgstotliwosdcig zapewniajacg nalezyty nadzor inwestycji oraz na kazde zadanie Zleceniodawcy, tj. nie rzadziej
niz 2 razy na 1 tydzien, oraz kazdorazowo na wezwanie kierownika budowy lub Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca w zakresie obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym zwlaszcza petnigc czynnosci
nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynnosci Zleceniobiorca nie
moze podpisywaé umoéw, zacigga¢ zadnych zobowigzan ani rozporzadza¢ jakimikolwiek prawami wobec
uczestnikoOw procesu inwestycyjnego realizujacych Projekt.

4. Jezeli w trakcie realizacji Projektu zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych robot,
Zleceniobiorca niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, powiadomi Zleceniodawce o powyzszych
okoliczno$ciach w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przedstawiajac jednocze$nie swoja opinie¢ w sprawie
ww. robot w tym wytyczne co do dalszego postgpowania, ktore jednak nie wigza Zleceniodawcy.

5. Za wszelkie roboty wykonane na polecenie Zleceniobiorcy oraz za szkody bg¢dace nastepstwem wykonania,
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, Zleceniobiorca ponosi pelng i niecograniczong
odpowiedzialno$¢. Zleceniodawca ma prawo potraci¢ koszty naprawienia szkody z naleznego Zleceniobiorcy
wynagrodzenia a takze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy kar pienieznych i naprawienia szkdd przekraczajgcych
warto$¢ tego wynagrodzenia.

6. Zleceniobiorca jest obowigzany do sporzadzania i przedtozenia Zleceniodawcy na jego zadanie raportu
0 postepie realizacji Projektu, uzyskiwanym poziomie robdt, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w
realizacji umowy z Wykonawca Kontraktu lub z jakimkolwiek innym podmiotem uczestniczacym w realizacji
Projektu oraz planem robét i finanséw na kolejny okres wskazany przez Zleceniodawce. Raport, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim dostarczany bedzie Zleceniodawcy w terminie nie dtuzszym niz _7_dni_osobiscie, listem
poleconym za zwrotnym potwierdzaniem odbioru lub pocztg elektroniczng na adres urzad@niegowa.pl

7. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybieh Wykonawcy Kontraktu lub jakichkolwiek podmiotow
uczestniczacych w realizacji Projektu, jak réwniez w razie dostrzezenia jakichkolwiek brakoéw, niezgodnosci itp.,
Zleceniobiorca zglasza zastrzezenia Zleceniodawcy na pismie pod rygorem niewaznosci w terminie 1 dnia od
dostrzezenia i podejmuje odpowiednie decyzje, z zastrzezeniem, ze po uptywie tego terminu odpowiedzialnos¢ za
powstate w ten sposob szkody, ponosi Zleceniobiorca.

IV. OBOWIAZKI ZLECENIODAWCY
§5

1. Do obowigzkéw Zleceniodawcy nalezy:
1) Biezace przekazywanie Zleceniobiorcy wszelkiej posiadanej dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu
w miare jej sporzadzania, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a,
2) Zaptata wynagrodzenia za nalezyta realizacje przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z trescig § 7 niniejszej
umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
§6

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorcy nalezne jest ryczattowe wynagrodzenie w Kwocie:


mailto:urzad@@niegowa.pl

—  Warto$¢ netto: .eevverenrenrnnsns Zh(stownie:.......oooovii i ),
— podatek VAT ...... N 28
—  WartoSC Drutto: veevveenrvecnreeenssecnrenen. Zb(Stownie: ......oooviiii )

2. Kwota wynagrodzenia wyszczegolniona w ust. 1 niniejszego paragrafu rekompensuje wszystkie wydatki,

koszty i zobowigzania ponoszone przez Zleceniobiorcg, a konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, bez mozliwosci wysuwania dalszych roszczen w stosunku do Zleceniodawcy na jakiejkolwiek podstawie
prawnej.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustgpie 1 niniejszego paragrafu obejmuje takze wynagrodzenie i

wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytulu przeniesienia autorskich praw majgtkowych do Utworow na

Zleceniodawce (w tym autorskich majatkowych praw zaleznych), a takze z tytulu niewykonywania przez

Zleceniobiorcg autorskich praw osobistych w stosunku do Utworow oraz z tytutu wykonywania autorskich praw

osobistych przez Zleceniodawce, oraz wszelkie inne roszczenia Zleceniobiorcy, jako autora Utworow z wszelkich

tytutow prawnych.

4, Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie daniny publicznoprawne i nie podlega

waloryzacji.

§7

1. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywato si¢ jednorazowo, na podstawie
prawidlowo wystawionej przez Zleceniobiorcg faktur koncowe;.

2. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na nastepujgcy numer rachunk bankowego Zleceniobiorcy Nr
............................ Bank .......................... w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury czeSciowej przez Zleceniodawce. Zleceniobiorca ma obowigzek kazdorazowego
informowania Zleceniodawcy w formie pisemenj pod rygorem niewaznos$ci o zmianie podanego powyzej
numeru rachunku bankowego, w przeciwnym wypadku Zleceniodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za
opo6znienie w zaplacie czy brak zaptaty.

3. Zleceniobiorca nie moze, pod rygorem niewaznosci, bez pisemnej i uprzedniej zgody Zleceniodawcy przenie$é
na osob¢ trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy (W szczegolnosci ani naleznosci
glownej, ani naleznos$ci ubocznych).

VI. WARUNKI WYPOWIEDZENIA/ODSTAPIENIA OD UMOWY ORAZ QDPOWIEDZIALNOSC ZA
NIEWYKONANIE ALBO NIENALEZYTE WYKONANIE OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z
UuMOwWY

§8
1. Zleceniodawca, wedtug wlasnego uznania, ma prawo odstapic¢ od niniejszej umowy w catosci lub w czgséci lub
wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym (bez dodatkowego wzywania Zleceniobiorcy
do zaprzestania naruszen, chyba ze umowa przewiduje inaczej), bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
pranych czy ekonomicznych po stronie Zleceniodawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Zleceniobiorca nie podjat wykonywania obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zleceniodawce nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow;

3) w razie postawienia Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadtosci, jak roéwniez w przypadku wszczecia
postepowania restrukturyzacyjnego lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestepstwo popeinione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

4) w razie zaistnienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym. W przypadku, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Zleceniobiorca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy stwierdzonej na
pismie w formie protokotu rozliczenia robot podpisanego przez Strony. Zleceniodawca zastrzega sobie
mozliwo$¢ jednostronnego podpisania protokotu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku
nieuzasadnionego niestawienia si¢ W wyznaczonym terminie przez Zleceniobiorce W terminie 14 dni od
daty jego sporzadzenia, jednak wowczas wszelkie negatywne konsekwencje z tego wynikajace, ponosi
Zleceniobiorca;

5) w przypadku podejrzenia dziatania Zleceniobiorcy na szkode Zleceniodawcy, przez co Strony rozumiejg
zwlaszcza niedozwolong wspotprace z Wykonawca Kontraktu.

2. W przypadku niewywigzywania si¢ przez Zleceniobiorcg¢ z zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
Zleceniodawca ma prawo zleci¢ wykonanie zastepcze bez zgody sadu na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, bez
wyznaczania dodatkowych terminu lub odstapi¢ od niniejszej umowy ze skutkiem od chwili ztozenia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

oswiadczenia o odstgpieniu. Uprawnienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym przystuguja
Zleceniodawcy facznie lub rozdzielnie — wedtug wyboru Zleceniodawcy.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 pkt 5 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu Zleceniobiorcy nie jest
nalezne jakiekolwiek wynagrodzenie.

Odstapienie od umowy/wypowiedzenie umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej ze skutkiem na dzien, w
ktorym Zleceniobiorca mogt dowiedzie¢ si¢ o odstgpieniu od umowy/wypowiedzeniu. W razie watpliwosci za
dzien, w ktorym Zleceniobiorca mogt dowiedzie¢ si¢ o odstapieniu od umowy/wypowiedzeniu umowy, uznaje
si¢ dzien dorgczenia przesytki poleconej (lub daty pierwszej awizacji).

Korzystajac z ustawowego prawa do odstgpienia od niniejszej umowy, Strona odstepujaca wskaze date, od
ktorej odstepuje od niniejszej umowy oraz czy odstepuje od niej co do jej catosci albo co do catosci
niezrealizowanej czg¢sci. W przypadku nie wskazania w o$wiadczeniu woli o odstgpieniu od niniejszej umowy
okoliczno$ci, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, przyjmuje si¢, ze odstapienie nastepuje co do czesci
niezrealizowanej umowy z dniem, gdy dotarto lub moglo dotrze¢ do wiadomosci drugiej Strony, w taki sposob,
7€ mogta ona zapoznac si¢ z jego trescia.

Wygasniecie niniejszej umowy (niezaleznie od sposobu i przyczyny) nie ma wplywu na nabyte przez
Zleceniodawce na podstawie niniejszej mowy prawa, w szczegolnosci na nabyte mocg niniejszej umowy prawa
autorskie.

VIl. KARY PIENIEZNE
§9.
Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy nastepujace kary pieni¢zne:

a. za odstagpienie od umowy/ wypowiedzenie przez Zleceniodawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé¢
ponosi Zleceniobiorca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,

b. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Zleceniobiorce ktoregokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. | umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

c. zapodawanie nieprawdziwych informacji i sktadanie fatszywych oswiadczen przez Zleceniobiorcg —w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia

d. za opoznienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy lub poszczegélnych termindéw posrednich
wynikajacych z niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 % , wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Kary pienigzne podlegaja sumowaniu.

Jezeli wysoko$¢ szkody wyrzadzonej Zleceniodawcy okaze si¢ by¢ wyzsza niz wysoko$¢ kary pieni¢zne;j,
Zleceniodawca ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do peilnej wysokosci szkody poniesionej z tytutu
niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogoélnych niezaleznie od zastosowanych kar
pienieznych.

Kara pieni¢zna naliczona zostanie, bez wystania uprzedniego pisemnego o$wiadczenia, na podstawie niniejszej
umowy i nie jest niczym limitowana, a takze jest niezalezna od faktu poniesienia i Wysokosci poniesionej przez
Zleceniodawce szkody. Zleceniodawca jest uprawniony do potracenia naliczonej kary pienigznej z
wynagrodzenia Zleceniobiorcy nawet jesli jedna lub obie wzajemne wierzytelnosci nie staly si¢ jeszcze
wymagalne.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawce lub wypowiedzenia umowy przez
Zleceniodawce ze skutkiem natychmiastowym, kara pieni¢zna za opoznienie jest naliczana do daty ztozenia
o$wiadczenia o odstapieniu/wypowiedzeniu. Ponadto naliczenie kary pieni¢znej za nienalezyte wykonanie
ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych Zleceniobiorcy, nie uchybia mozliwosci naliczenia kary pienieznej
za odstapienie lub wypowiedzenie umowy.

Postanowienia ust. 2- 5 niniejszego paragrafu maja zastosowanie do wszystkich kar pieni¢znych, o ktorych
mowa w niniejszej umowie i zachowujg moc pomimo wypowiedzenia lub odstgpienia od niniejszej umowy.

VIIIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10
Zleceniobiorca nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

IX. PRAWAAUTORSKIE
§11
Zleceniobiorca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwila
powstania jakichkolwiek utworow w ramach realizacji niniejszej umowy, przenosi (bez potrzeby sktadania
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jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczen woli w tym zakresie), w zakresie okreSlonym niniejszg umowa na

Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do jakichkolwiek utworéow powstatych w zwiazku z

wykonaniem niniejszej umowy (dalej: Utwor lub Utwory; ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Utworze

lub Utworach rozumie si¢ przez to takze poszczegolne ich elementy dowolnie wybrane i/lub zmodyfikowane)
na nast¢pujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie Utworu lub inwestycji stworzonej wedlug Utworu w dowolny, ustalony przez
Zleceniodawce bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z Zleceniobiorcg, Sposob w ramach lub w zwigzku z
prowadzong przez Zleceniodawce dziatalnos$cia,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy Utworu, w
tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa i komputerowa a
takze wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi w chwili zawarcia niniejszej
umowy, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu poprzez publiczne udostgpnianie lub prezentowanie Utworu lub
inwestycji stworzonej wedtug Utworu w dowolnie wybrany przez Zleceniodawcg sposob, w dowolnie
wybranym miejscu i czasie,

d) wprowadzania Utworu do pamigci komputera, przesytania i przenoszenia na dowolnie wybranych i
dostepnych w chwili zawarcia niniejszej umowy nosnikach elektronicznych,

e) opracowan i modyfikacji Utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek, zmian Utworu,

f) w zakresie obrotu Dokumentacjg lub no$nikami, na ktérych jg utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie oryginatu lub egzemplarzy,

Zakres przeniesienia majatkowych praw autorskich do Utworu jest nieograniczony ani w czasie ani w

przestrzeni 1 odnosi si¢ do terytorium Polski oraz wszelkich krajow i terytoriow poza jej granicami, z

zastrzezeniem wylaczen i ograniczen wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Zleceniobiorca w chwili przeniesienia praw autorskich do Utworu zezwala réwnocze$nie na nieograniczone

czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez Zleceniodawcg wszelkich praw zaleznych (w tym na

udzielanie dalszego zezwolenia).

Zleceniodawca moze wedle swego uznania, bez zgody Zleceniobiorcy, przenosi¢ prawa nabyte na podstawie

niniejszej umowy na dowolne osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadajace osobowosci prawnej).

Zleceniodawca ma petne i wytaczne prawo do decydowania o zakresie i sposobie korzystania z Utworu oraz o

zakresie i sposobie rozpowszechniania Utworu, w zakresie postanowien niniejszej umowy.

Zleceniobiorca zobowigzuj¢ si¢ z chwila powstania jakiegokolwiek Utworu w zwiazku z realizacja niniejszej

umowy, w ramach ustalonego wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, do niewykonywania

w stosunku do Utworu autorskich praw osobistych oraz upowaznia Zleceniodawce do wykonywania autorskich

praw osobistych przez Zleceniodawce, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu od

Zleceniodawcy.

Zleceniodawca ma wilasne i swobodne prawo do uzyskania na swoja rzecz lub swoich nastepcow prawnych,

przewidzianych stosownymi przepisami (w tym przepisami polskimi oraz przepisami unijnymi) praw

wyltacznych do Utworu.

Zleceniobiorca ponosi nieograniczong odpowiedzialno$ci wobec Zleceniodawcy lub jego nastgpcéw prawnych

za jakiekolwiek skutki nieuzyskania praw wytacznych okreslonych w ust. 7 powyzej, powstale z przyczyn

lezacych po stronie Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca ma prawo do pozostawienia sobie jednego egzemplarza Utworu wytacznie w celach

archiwalnych.

IX. KLAUZULA POUFNOSCI
§12

. Strony zobowigzuja si¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwiazaniu lub wygasnieciu,
zachowaé w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony uzyskane w zwiazku lub przy okazji realizacji
niniejszej umowy, tj. nieujawnione i niepodlegajace Ujawnieniu na podstawie powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa do wiadomosci publicznej informacje dotyczace drugiej Strony, ktdrych ujawnienie chociazby
potencjalnie moglo wyrzadzi¢ szkodg Stronie, ktorej owe informacje dotycza. W szczegodlnosci za informacje
poufne, uznaje si¢ wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne
Strony, w tym takze tre$¢ postanowien niniejszej umowy lub umoéw podmiotami realizujacymi Projekt, a w
szczegodlnosci informacje :

a) dotyczace danych osobowych, w tym w szczegdlno$ci dane osobowe pracownikow

b) niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z

2016 r. poz. 1667, z p6zn. zm.),
c¢) dotyczace tajemnic chronionych prawem, w tym tajemnic zawodowych.
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Ujawnienie, przekazywanie czy wykorzystanie jakichkolwiek informacji poufnych, w rozumieniu ustepu
poprzedzajacego, dotyczacych drugiej Strony, w ktorych posiadanie Strona weszta przy okazji lub w zwiazku z
zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

Kazda ze Stron zobowigzana jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie, przed dostgpem nieupowaznionych osob trzecich.

Za naruszenie postanowien ust. | - 3 niniejszego paragrafu, tj. niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Zleceniobiorcg obowigzkéw tam przewidzianych, Zleceniobiorca zaptaci kare¢ pienigzng stanowigca
rownowarto$¢ kwoty 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. | niniejszej umowy. Do kary
pieni¢znej, o ktdrej mowa W niniejszym ustegpie odpowiednio stosuje si¢ postanowienia § 9 ust. 2-6.

Za przestrzeganie obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorcy nie jest
nalezne jakiekolwiek wynagrodzenie, ani zwrot jakichkolwiek kosztow.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

Strony dopuszczaja kontaktowanie si¢ w formie mailowej, chyba Ze postanowienia ninigjszej umowy
przewiduja inng forme. W przypadku kontaktu w formie mailowej, za date otrzymania wiadomosci
elektronicznej przez Zleceniobiorce, przyjmuje si¢ dat¢ jej wystania na podany w niniejszej umowie adres
Zleceniobiorcy, ato ..........ooiiiiiiin

Korespondencja wystana na adres drugiej strony wskazany w umowie jest uwazana za prawidlowo wystana,
chyba ze dana strona powiadomi stron¢ przeciwng o zmianie adresu, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana adresu jest wiagzgca dla drugiej strony od daty otrzymania o$§wiadczenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku formy pisemnej, wymagane jest podpisanie oswiadczenia przez osoby
uprawnione do reprezentacji danej strony (zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie
pelnomocnictwa).

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Budowlane oraz inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony
pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu wiasciwym
dla siedziby Zleceniodawcy sadom powszechnym.

Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralne czgsci.

Niewykonywanie lub opoznienie w wykonywaniu przez Zleceniodawce jednokrotnie lub wielokrotnie
jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy, nie oznacza rezygnacji z nich przez
Zleceniodawce, a jednorazowe lub czgsciowe wykonanie jakiegokolwiek z tych uprawnien nie uniemozliwia
innego lub przysztego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych uprawnien wynikajacych z
niniejszej umowy..

W razie niewaznosci lub nieskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, nie powoduje to
niewazno$ci lub nieskutecznosci pozostatych postanowien niniejszej umowy.

Wszelkie wezesniejsze ustalenia migdzy Stronami, zaréwno ustne jak i pisemne, traca moc od daty podpisania
przez Strony niniejszej umowy, a niniejsza umowa stanowi wytaczng podstawe dalszej wspOtpracy stron, w
zakresie objetym tg umowa.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.
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