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I. CZggt OGOLNA (STO) 

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA BEZPIECZENSTWA OCHRONY 
,KONTROLI I ODBIORU 

1. wsw 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sq wymagania ogolne dotyczwe 
wykonania i odbioru robot zwiqzanych wymianq pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszqcymi 
(deskowanie, kominy, instalacja piorunochronna) na budynku uZyteczno§ci publicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robot zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych. 

1.3. Zakres robot objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla robot 
objetych specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. Okreilenia podstawowe. 
Ilekroe w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiee: 
a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiqcq caloga techniczno-uZytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami, 
c) obiekt malej architektury; 
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiee taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiqzany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fimdamenty i 
dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiee budynek wolno stojqcy 
albo budynek o zabudowie bliiniaczej, szeregowej lub grupowej, sluZqcy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiqcy konstrukcyjnie samodzielnq caloge, w ktorym dopuszcza sic 
wydzielenie nie wiecej niZ dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
uzytkowego o powierzchni calkowitej the przekraczajqcej 30% powierzchni calkowitej budynku. 
1.4.4. budowli — naleZy przez to rozumiee kaZdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub 
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, lithe kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojqce rnaszty antenowe, wolno stojqce trwale zwiqzane z gruntem urzqdzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojqce instalacje przemyslowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, skladowiska 
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejgcia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czc§ci budowlane 
urzqdzefi technicznych (kotlow, piecOw przemyslowych i innych urzqdzefi) oraz fundamenty pod 
maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czegci przedmiotow skladajqcych 
sic na calo§e utytkowq. 
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiee niewielkie obiekty, a w szczegolno§ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyZe przydrozne, figury, 
b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uZytkowe sluZqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hugtawki, 
drabinki, gmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiee obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uZytkowania w okresie krotszym od jego trwalogci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a take obiekt budowlany the 
polqczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaZy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, 



obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym miejscu, 
a take odbudowg, rozbudowe, nadbudowie obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych — na1e2y przez to rozumied budowe, a take prace polegajqce na 
przebudowie, montatu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejqcym obiekcie budowlanym 
rob6t budowlanych polegajqcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych bie2qcej 
konserwacji. 
1.4.10. urzqdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumied urzqdzenia techniczne zwiqzane z 
obiektem budowlanym zapewniajqce mo2liwogo u2ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przylqcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym stu2qce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu §ciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod gmietniki. 
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumied przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty 
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozurnied pozwolenie na budowe wraz z 
zalqczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czegciowych i 
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy slu24ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksi42kg obmiarow, a w przypadku realizacji obiekt6w metodq monta2u 

— take dziennik monta2u. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamIcnietym — nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktorym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumied pozytywnq ocene technicznq wyrobu, 
stwierdzajqcq jego przydatnoge do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumied wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie 
zgodnogci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako 
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polqczeniu stanowiqcym integralnq caloAd 
u2ytkowq. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumied drop specjalnie 
przygotowanq, przeznaczonq do ruchu pojazdow obslugujqcych roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wlagciwy organ 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoki zachodz4cych w czasie wykonywania robot. 
1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robOt, upowa2niona do 
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca 
ustawowq odpowiedzialnogd za prowadzon4 budowe. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie 
okre§lone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego 
Slownika Zamowieri (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm .). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie 
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujqca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, ktOrej inwestor powierza nadzor nad budowq obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie2qcq kontrole jakoki i ilogci 
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniu i odbiorach robOt zakrywanych i zanikajqcych, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqdzeti technicznych, jak rOwnie2 przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczve robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakok ich wykonania oraz za ich zgodnoge z 
dokumentacja projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 



1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiajqcy, w terminie olcreilonym w dokumentach umowy przekate Wykonawcy term budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 
wspolrzedne punktow glownych obiektu oraz reper6w, przekate dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialnoge za ochrony przekazanych mu punktOw pomiarowych do chwili odbioru 
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na wlasny koszt. 
1 .5 .2 .Dokumentacj a projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierae opis, czege graficznq, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajqcym podzial na 
dokumentacje projektowq dostarczon4 przez Zamawiajqcego i sporzqdzonq przez Wykonawca. 
1.5.3.Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowiq zalqczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choeby 
jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W 
przypadku rozbietnogth w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnok ich 
watno§ci wymieniona w „Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie mote wykorzystywae 
blcdow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomie Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbietno§ci podane na rysunku wielkoki liczbowe wymiarow sq. 
watniejsze od odczytu ze skali rysunkOw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy 
majq bye zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. Wielkoki okreglone w dokumentacji 
projektowej i w ST 1)04 uwazane za wartoki docelowe, od ktOrych dopuszczalne sq odchylenia w 
ramach olcreglonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszq bye 
jednorodne i wykazywae zgodnoge z olcre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq 
przekraczae dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub 
wykonane roboty nie beck zgodne z dokumentacjq projektowq. lub ST i majq wplyw na 
niezadowalajqca jakok elementu budowli, to takie materialy zostanq zastqpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu at do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robOt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
bedzie utrzyritywae tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia, porecze, 
ogwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcOw, wszelkie inne grodki niezbedne do ochrony 
robOt, wygody spolecznoki i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrcbnej 
zaplacie i przyjmuje sic, ze jest wiqczony w cene umown2. 

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t 
Wykonawca ma obowiqzek znae i stosowae w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczqce ochrony grodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t 
wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowae wszelkie konieczne kroki majqce na celu 
stosowanie sic do przepisow i norm dotyczqcych ochrony §rodowiska na terenie i wolc61 terenu 
budowy oraz bedzie unikao uszkodzen lub uciqtliwo§ci dla osob lub wlasnogci spolecznej, a 
wynikajqcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastcpstwie jego sposobu 
dzialania. Stosujqc sic do tych wymagari, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglqd na: 
lokalizacje baz, warsztatOw, magazynow, skladowisk, ukopow i drag dojazdowych, grodki 
ostrotno§ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, moiliwokiq powstania 
po2aru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpoiarowa 
Wykonawca bedzie przestrzegae przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie 



utrzymywad sprawny sprzet przeciwpo2arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedo skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi 
przepisami i 
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane po2arem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel 
wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona wlasnoici publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzodzeri zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociogi, kable itp. Wykonawca zapewni wiagciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzodzeri w czasie trwania budowy. 0 fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych utytkownikow oraz bedzie z nimi wspOlpracowal, dostarczajqc 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za 
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzodzen 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajocego. 

1.5.8.Ograniczenie obciqien osi pojazdow 
Wykonawca stosowae sic bedzie do ustawowych ograniczeii obciotenia na og przy transporcie 
gruntu, materialow i wyposaZenia na i z terenu robOt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od 
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciogly bedzie o kazdym takim 
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujqce nadmieme obcioZenie 
osiowe nie bedo dopuszczone na gwieZo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i 
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposOb uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.Bezpiecznistwo i higieny pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega6 przepisow dotyczocych bezpieczeristwa i 
higieny pracy. W szczegolnoki wykonawca ma obowiqzek zadbae, aby personel nie wykonywal 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajocych 
odpowiednich 
wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzqdzenia 
zabezpieczajoce, socjalne oraz sprzet i odpowiednio odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb 
zatrudnionych na budowie. Uznaje sic, 2e wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagari 
okreglonych powy2ej nie podlegajo odrebnej zaplacie i so uwzglednione w cenie umownej. 

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot 
Wykonawca bedzie odpowiedzia1ny za ochrone robOt i za wszelkie materialy i urzodzenia ii2ywane 
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.Stosowanie sig do prawa i innych przepisow 
Wykonawca zobowiqzany jest znae wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
paristwowej i samorzodowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z robotami i bedzie w pelni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. 
Np. rozporzodzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczelistwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). Wykonawca bedzie przestrzegae praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za 
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych urzodzeii lub 
metod i w sposob ciqgly bedzie informowae Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, 
przedstawiajoc kopie zezwoleri i inne odnogne dokumenty. 

2. MATERIALY 



2.1. irodla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegolowe informacje clotyence, ZattftWiatlia ILA) 
wydobyvvania materiaiow i odpowiednie aprobaty techniczne lub gwiadectwa Ledari 
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi.zany 
jest do prowadzenia ciaglych badari okreglonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy 
uzyskane z dopuszczalnego irodla speiniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostale 
materialy budowlane powinny spelniae wymagania jakogciowe okreglone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o lctorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2.Pozyskiwanie masowych materiakiw pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlagcicieli i odnognych wladz na pozyskanie 
materialow z jakichkolwiek zioZ miejscowych, wiaczajac w to 2rodla wskazane przez 
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczye Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczeciem eksploatacji zioza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z 
badari terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoge za spelnienie wymagari 
ilogciowych i jakogciowych materiatow z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem 
materialow do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegolowe warunkow umowy stanowi4 
inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i 
zwiru bcda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ulcoficzeniu 
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beck wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad 
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja irodel materialow 
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze. 

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoiciowym 
Material)/ nie odpowiadajace vvymaganiom jakogciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z 
terenu budowy, badi ziotone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kandy rodzaj robOt, 
w ktOrym znajduja sic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne 
ryzyko, liczac sic z jego the przyjeciem i the zaplaceniem. 

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materialow 
Wykonawca zapevvni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bede one potrzebne do 
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoge i wiaciwogci do 
robot i byly dostcpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania 
materialow beck zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materialow 
Jegli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja moZliwoge zastosowania roZnych rodzajow 
materialOw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zarniarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materialu nie mote bya pedniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ1T 
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory the spowoduje 
niekorzystnego wplywu na jakoge wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien bye 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakogci lub projekcie organizacji robOt, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoge sprzetu bedzie gwarantowao przeprowadzenie robot, 
zgodnie z zasadami okreglonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umowy. Sprzct bedacy wlasnogcia Wykonawcy lub wynajety 



do wykonania rob6t ma bye utrzymywany w dobrym stanie i gotowoki do pracy. Bedzie spelnial 
normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczqce jego u2ytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do u2ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq 
motliwoge wariantowego u2ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. 
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mote bye poiniej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. °eine wymagania dotyczqce transportu 
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich §rodkOw transportu, ktore nie wplynq 
niekorzystnie na jakogo wykonywanych rob6t i wia§ciwogci przewo2onych materialow. Liczba 
§rodkow transportu bedzie zapewniaa prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreglonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelniad wymagania dotyczqce przepisow ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqten na osie i innych parametrOw technicznych. 
Srodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciq2efr na osie mogj bye 
dopuszczone przez wlagciwy zarz4d drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego 
uzytkowanych odcink6w dr6g na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na bie2qco, na 
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za jakoge 
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoge z dokumentacjq projektow4, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno§e za pelnq obsluge geodezyjnq przy wykonywaniu wszystkich elementOw 
robot okreglonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora 
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i 
wykonywaniu robot zostan4, jegli wymagae tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawca na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia 
materialow i elementow robot beck oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczqce realizacji robot beck wykonywane przez Wykonawce nie pedniej niz w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groibq wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania 
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakoki 
Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoki (PZJ), w kt6rym przedstawi on zamierzony 
sposob wykonania robot, mo2liwo§ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie 
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. Program zapewnienia jalcogci winien zawierae: 
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robOt, 
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoge i terminowok wykonania poszczegolnych elementow 
robot, 



- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakokiq wykonywanych robot, 
- wyposalenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarOw i kontroli (opis laboratorium whwito 11115 
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecio prowadzenie badan), 
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze 
wycigganych vvnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b 
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposateniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo§e grodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zaladunku materialow, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposob i procedure pomiarow i.badan (rodzaj i czestotliwoge, pobieranie probek, legalizacja i 
sprawdzanie urzqdzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczegolnych elementow robot. 

6.2. Zasady kontroli jakoSci rob6t 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole jakoki rob6t i stosowanych materialow. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajqc w to personel, laboratorium, sprzet, 
zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prObek i badan materialow oraz robot. 
Wykonawca bedzie przeprowadzae pomiary i badania materialow oraz robot z czcstotliwokiq 
zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwoki sq 
okreglone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreglone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnie wykonanie robot zgodnie z umow4. Inspektor nadzoru 
bcdzie mieo nieograniczony dostcp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru bcdzie przekazywao Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociqgnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociqgniecia te bcciq tak powa2ne, ze mogq wplynqo 
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma utycie do robot badanych 
materialow i dopuki je do u2ytku dopiero wtedy, gdy niedociuniccia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostanq usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoge tych materialow. 
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robOt ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie probek 
Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sic stosowanie statystycznych metod pobierania probek, 
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mom bye z jednakowym 
prawdopodobienstwem wytypowane do badati. Inspektor nadzoru bcdzie mice zapewnion4 
mo±liwoge udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bcdzie 
przeprowadzae dodatkowe badania tych materialOw, kt6re budzq wqtpliwoki co do jakoki, o ile 
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcc usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy. Pojemniki do pobierania probek beck 
dostarczone przez Wykonawcc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prebki dostarczone przez 
Wykonawcc do badan beclq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bed4 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowae mozna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystqpieniem do 
pomiarOw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiani lub badania. Po vvykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 



6.5.Raporty z badan 
Wykonawca bedzie przekazyvvao Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badaii jak 
najszybciej, the poiniej jednak niz w terminie okreglonym w programie zapewnienia jakoki. 
Wyniki badan (kopie) 1)94. przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celOw kontroli jakoki i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania probek i badania materialow u 2rodla ich wytwarzania. Do umo2liwienia jemu 
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego 
przez Wykonawcy, bccizie oceniad zgodnok materialow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie 
wynikow badazi dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru mote pobierae probki 
materialow i prowadzie badania niezale2nie od Wykonawcy, na swOj koszt. Je2eli wyniki tych 
badari wyka2g ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
)0) z)eci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtOrnych lub dodatkowych badati, albo 
oprze sic wylqcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoki materialow i robot z 
dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtOrnych lub 
dodatkowych badati i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce. 

6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mote dopukie do u2ycia tylko te wyroby i materialy, ktore: 
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczetistwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnoSe z kryteriami 
technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wla:sciwych 
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadajq deklaracje zgodnoki lub certyfikat zgodnoki z Polskq Norma lub aprobatq technicznq, 
w przypadku wyrobow, dla ktorych the ustanowiono Polskiej Normy, jezeli the sq objcte w/w 
certyfikacjq i ktOre spelniajq wymogi ST. 
- znajdujq sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
- W przypadku materialow, dla kterych w/w. dokumenty sq wymagane przez ST, ka2da ich partia 
dostarczona do robot bcdzie posiadad te dokumenty, okre§lajqce w sposob jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materialy, ktore the spelniajq tych wymagati bedq odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiaja.cego i 
Wykonawcc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kolica okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na bie2qco i 1394 dotyczyd przebiegu 
robOt, stanu bezpieczelistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoki lub certyfikaty zgodnoki materialOw, orzeczenia o 
jakoki materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badati Wykonawcy 1)94 gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoki. Dokumenty te stanowiq zalqczniki do 
odbioru robot. Winny bye udostcpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. 
6.8.3. Pozostale dokumenty budowy 
Do dokumentOw budowy zalicza sic, oprocz w w/w punktach, nastcpujqce dokumenty: pozwolenie 
na budowy, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoly odbioru rob6t, protokoly z narad i ustalen , operaty geodezyjne, plan bezpieczetistwa i 
ochrony zdrowia. 

7. OBMIAR ROBOT 



7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie 
dokonywany obmiar robOt. 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1.Rodzaje odbior6w robot 
W zaletnoki od ustalen odpowiednich ST oraz uzgodnien z Inspektorem nadzoru, roboty podlegajq 
nastepujqcym odbiorom: 
- odbiorowi robot zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu, 
- odbiorowi czegciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogolne 
Zgodnie z warunkami umowy 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 
718). 
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta2u 
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotycz4ce bezpieczeristwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71poz. 838 z 
poiniejszymi zmianami). 
Rozpormdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristvva i higieny 
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48poz. 401). 

II. PRZEBUDOWA BUDYNKU NISKIEGO (PBN) 

1. KLASYFIKACJA CPV 

Kod CPV 45442100-8 
Kod CPV 45410000 
Kod CPV 45453100 
i wewnetrznych " 
Kod CPV 45411000 
i zewnetrznych" 
Kod CPV 45261213 
Kod CPV 45261310 
Kod CPV 45261320 
Kod CPV 45453100 
Kod CPV 45210000-2 
Kod CPV 45262522-6 
Kod CPV 45262311 
Kod CPV 45262310 
Kod CPV 45261210 

- „Roboty malarskie" 
- Tynkowanie 
- Roboty renowacyjne „Wykonanie tynkow zewnctrznych 

- „Wykonanie tynIcow zwyklych wewnetrznych 

- „Pokrycie dachu" 
- „Obrobki blacharskie" 
- „Rynny i rury spustowe" 
- „Roboty renowacyjne" 
- „Izolacje wodochronne i termiczne" 
- „Konstrukcje murowe" 
- „Betonowanie konstrukcji" 
- „Zbrojenie" (przygotowanie i montai zbrojenia) 
- „Pokrycia dachowe" 



II. ZMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI 
TOWARZYSZACYMI. 

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA. 

Dach (powierzchnia 435,65m2 ) 
- Prace przygotowawcze i uzupelniaAce: Przewidziano roziozenie okolo 110m2 rusztowan 
rurowych w poprawienia efektywnogci pracy przy pracach zwiqzanych z wymiana pokrycia 
dachowego. Dodatkowo przewidziano 4 kolumny rusztowati jednokolumnowych ramowych w celu 
ulatwienia prac zwiqzanych z podbitkami, orynnowaniem oraz instalacjq piorunochronnq. Nalezy 
take wykonae zestaw zabezpieczajqcy na dachu oraz daszki zabezpieczajqce w taki sposOb, aby 
umo2liwie uzytkowanie budynku. Uwzgledniono tee pracy zwy2lci w ilogci 12m-g w celu 
usprawnienia prac zwiqzanych z transportem materialow budowlanych oraz prac zwiqzanych z 
kominami, lawami kominiarskimi i instalacjq piorunochronnq. 

- Rozbiorka pokrycia dachu: Rozebrao pokrycie dachu z plyt falistych (dobuclowka) i plytek 
plaskich (budynek wlagciwy) cementowo-azbestowych z zachowaniem wszelkich zasad BHP z 
materialami niebezpiecznymi, pylqcymi. Nastepnie przeniege i spryzmowae uzyskany gruz w celu 
zaladowania na grodek transportowy. Dopuszczalne zaladowanie bezpogrednio na grodek 
transportowy celem wywozu materialow niebezpiecznych do utylizacji. Rozebraa obrobek pasow 
podrynnowych wraz z oryynowaniem. Zaladunek i wywoz ziomu. 

- Pokrycie dachu: Oczygcie istniejqce deskowanie. Wymienie przeprochniale i zawilgocone 
elementy deskowania. Naprawid lub wymienie elementy kontrukcyjne, ktore nie nadajq sig do 
uzytkowania. Przewidziano dodatkowe wypuszczenie okapow (jak na rysunkach). W tym celu 
nale2y zdjqe czego deskowania, dolo2ye krokwie okapowe, naro2ne i koszowe. Wykonae nowe 
deskowanie oraz podkonstrukcje na podbitki. 
Nale2y wykonae nowe deski czolowe i wiatrownice. Nastepnie wykonae laty i kontriaty na 
stniejqcym deskowaniu z uwzglednieniem wyrownania plaszczyzny. Wykonad otwory wraz z 
wymianami pod wylazy dachowe. 
Po wykonaniu prac zwiqzanych z elementami drewnianymi nale2y dokonae pokrycia dachu 
Panelem dachowym szerokogci min 500mm z dwoma przetloczeniami wzdhd (rozwivanie 
systemowe. Panele mocowae na rqbek stojqcy okolo 25mm (rozwiqzanie systemowe) — Blacha 
stalowa 0,50mm ocynkowania i powleczona powlok4 poliestrow4 matowq grubogci minimum 
35mikrometrow. Kolor ciemny grafit lub czarny. Pozostale obrObki blacharskie zgodnie instrukcjq 
montazu i blachq o parametrach i kolorze tak jak w panelach na rqbek. 
Odpowiednie przygotowanie konstrukcji pod panele na rqbek jest niezmiernie wa2ne je2eli chodzi o 
prawidlowy monta2 i estetyke dachu. W zwiqzku z charakterem pokrycia wszelkie niedokladnogci 
bedq widoczne w postaci pofalowan na zamontowanych panelach. Nale2y zwrOcie uwage, ze 
monta2 paneli odbywa sic na szerszych latach nit ma to zwykle miejsce. Przyjeto wykonanie 
konstrukcji z kontrlat i lat. Wybrano rozwiqzanie z dwoma pasami nadrynnowymi w zwiqzku z 
czym przed rozpoczeciem monta2u kontrlat , i lat nale2y zamontowae pierwszy pas nadrynnowy 
odprowadzajqcy skropliny bezpogrednio z polaci dachu. Ruszt drewniany  • kontrlaty o wymiarach 
19x40 lub 20x60, • laty o wymiarach 40x70 (panele 500 mm).Drewno powinno bye 
zaimpregnowane, co najmniej kl. II. Przed przystqpieniem do monta2u nale2y ustalie w jakiej 
odleglogci od okapu bedzie znajdowal sic poczqtek kontrlat. W tym celu mozna wykonae model 
obrobki nadrynnowej i wzgledem niej ustalie odleglogo w jakie powinny znaleie sic kontriaty. 
Nale2y wziqe pod uwage wysokoge lat. Kontrlaty powinny polcrywae sic z krokwiami. Przy 
pelnym deskowaniu odleglogci mo2emy dobrae sami nie wiecej jednak nit 1 mb. Przed 
przystqpieniem do montazu lat wzdlu2 okapu rozciqgamy linke. Pozwoli ona na rownolegle 
mocowanie lat wzgledem pasa nadrynnowego. Polo2enie pierwszej laty ustalamy wzgledem 
rozciqgnietej wczegniej linki pomocniczej. Laty przybijamy do ka2clej kontriaty dwoma 
gwoidziami. Drug late mocujemy w odleglogci 350 mm. Odlegloge mierzymy od grodka lat. W 
celu utrzymania jednolitej odleglogci pomiedzy latami wykonujemy przymiar. 



Takie rozwiqzanie znacznie przyspiesza pracc. Warto, co jakig czas kontrolowad odlegloki 
pomiedzy poszczegOlnymi latami. Skrajne wystaj4ce laty nale±y wyrOwnae. W tym celu 
wyznaczamy linie ciecia, Ictora powinna przebiegao dokladnie wzdlut krawedzi bocznej polaci. Po 
ustaleniu linii ciecia docinamy laty. Nastcpnie montujemy brakuj4cq kontrlatc. Motna to zrobie 
wczegniej jednak zaproponowana kolejnogo ulatwia docinanie lat przy krawedzi polaci dachowej. 
Na tym etapie nale2y skorygowat wszelkie niedoskonaloki dachu, ktore mogq rzutowae na 
prawidlowy montat pokrycia. Z uwagi na charakter obiektu the bylo koniecznoki montaiu pasa 
podrynnowego. Zastosowano obrobke rynnowq skladajqcq sic z dwoch pasow nadrynnowych. 
Pierwszy montowany byl na samym poczqtku (odprowadzajqcy skropliny z papy), drugi po 
wykonaniu podkonstrukcji (odprowadzajqcy wode z dachu). Ten etap monta2u obejmuje rownie2 
monta2 listwy startowej, na ktorej zaczepiony bedzie brzeg paneli. Pierwsza lata jest bazq drugiego 
pasa nadrynnowego. Celem tej obrobki jest odprowadzenie wad opadowych z polaci dachowej oraz 
zakrycie podkonstrukcji. Obrobki montujemy na calej z zakladem okolo 150 mm. Obrobki pasa 
nadrynnowego mocujemy za pomocq gwoidzi nierdzewnych do pierwszej laty. Po montazu 
obrobek pasa nadrynnowego przygotowujemy listwc startowq o szerokoki 50 mm. Listwe startowq 
wysuwamy poza krawedi drugiego pasa nadrynnowego o okolo 20 mm — o tyle te2 podgicta bcdzie 
dolna krawedi montowanych paneli. Montaz obrobki startoweji listwy szczytowej: Listwe 
mocujemy gwoidziami do pasa nadrynnowego. Odleglok pomiedzy gwoidziami powinna wynosia 
tyle ile szerokok montowanych paneli (od 300 do 500 mm). Na skraju polaci montowana jest 
listwa drewniana, ktora stanowi baze dla obrobek krawedziowych (wiatrownic, obrobek 
przykiennych). Do deski szczytowej mocowane bedq rowniet skrajne panele. Deska szczytowa o 
wymiarach 30x50 mm. Drewno powinno bye zaimpregnowane, co najmniej kl. II. Listwa 
drewniana musi bye zamontowana prostopadle do okapu. Stanowi ona pozycje wyjkiowq do 
montazu pozostalych paneli. Jeteli ten element zostanie wykonany niedokladnie pattele bcdq 
ukladaly sic w tzw. zeby. Montag paneli dachowych. Montaz rozpoczynamy od prawej strony gdzie 
bazq bedzie wczegniej zamontowana deska szczytowa. W tym celu musimy przygotowae panel, w 
ktorym z boku (zakladka) nawiercamy otwory montaZowe. Rozmiar otwor6w musi bye dwukrotnie 
wickszy od grednicy wkretow monta2owych. W zwiqzku z faktem, te dolna krawedi katdego z 
paneli bedzie zaczepiana o brzeg listwy startowej musimy wyciqe zamki po obydwu stronach 
panela na dlugoki okolo 20 mm. Kierunek montazu powinien bye uwarunkowany kierunkiem 
najczckiej wiejqcych wiatr6w w okolicy, choe the jest to regulq. W naszym przypadku monta2 
rozpoczynamy od prawej strony gdzie bazq bedzie wczegniej zamontowana listwa. Dolnq krawccli 
ka2dego z paneli podwijamy pod spud. Przyrzqd do zaginania brzegu paneli mo2na wykonae z 
dwoch plaskownikow polqczonych ze sobq. Zdecydowanym ruchem ku dolowi zaginamy krawedi 
0 okolo 70-80o. W taki sposob przygotowujemy ka2dy z paneli. Naro2nik po lewej stronie panela 
(fot. C-4 - listwa z otworami monta2owymi), gcinamy pod k4tem 450 . Pierwszy arkusz ukladamy 
rownolegle do zamontowanej na krawcdzi polaci listwy brzegowej. Zaczepiamy przygotowany 
panel o listwc startowq. Jak widad na zdjcciu, krawed± polaci wyglqda bardzo estetycznie i the ma 
koniecznoki dodatkowego mocowania wkrctami paneli przy okapie. Do listwy brzegowej panel 
mocujemy poprzez wykonane w rqbku otwory - rozstaw otworow to ok. 700 mm (co druga lata). 
Fundamentalnq zasadq jest mocowanie wlactow dokladnie po grodku otworu montaZowego. 
Przyjmuje sic, ze wkrct wkreca sic do oporu, a nastcpnie odlcreca sic go o poi obrotu. Takie 
rozwiqzanie ma zapewthe mo2liwok pracy paneli podczas eksploatacji budynku. Panele mocujemy 
do laty w miejscu gotowych otworOw monta2owych wykonanych na listwie bocznej (lewa strona). 
Skrajne panele powinny bye zamocowane do ka2dej laty. Nastcpne arkusze ukladamy jeden obok 
drugiego. Przy transporcie paneli na dach nale2y zachowad ostroZno§o, aby the uszkodzio 
montowanych elementow. Wszelkie nawet delikatne zagiccia beck widoczne na plaskiej 
powierzchni dachu. Panel zaczepiamy o listwc startowq, a nastepnie zatrzaskujemy zakladkc 
bocznq - rqbek. Do zatrzaSniccia zakladki najlepiej uiywae gumowego mlotka. Po zatrzagnicciu 
zamka na calej dlugoki, za pomocq gumowego mlotka podsuwamy panel dolnq krawedzi4 pod 
listwc startowq. Nastonie przykrecamy go do lat. W ten spos6b postcpujemy, az do 
przedostatniego montowanego arkusza. Wazne jest, aby panele zatrzasnqe na calej 
dlugoki zamka. Je2eli zajdzie koniecznok rozlqczenia polqczenia - jest to mo2liwe, ale nale2y 
zachowae szczegolnq ostroZnoge. W tym celu skrajny panel nale2y uniege w kierunku zamka pod 



kqtem 900. Panele powinny sic bez wiekszych trudnogci rozpiqe. Skrajne panele montujemy na 
podobnej zasadzie jak pierwszy rozpoczynajqcy arkusz. Na skraju polaci mocujemy listwy 
drewnianq (deska szczytowa) wysokoge taka jak poprzednio 30x50 mm. Listwa stanowi boczne 
oparcie panda jak i baze dla obrobki przygciennej. W zaleZnogci od odleglogci jaka zostala do 
gciany lub konca polaci musimy doe* panel na jego szerokogci, uwzgledniajqc pionowe 
wywiniecie — okolo 25 mm (miejsce mocowania do listwy). Po docieciu panela na odpowiedniq 
szerokoge, zaginamy bok pod kqtem 900. Mo2emy w tym celu wykorzystae zaginarkg lub 
przyrzqd, ktory sluZy nam do podginania krawcdzi paneli. Podginanie zaczynamy stopniowo krok 
po kroku uzyskujemy kqt 900. W boku zakladki nawiercamy otwory montaZowe. Wielkoga otworu 
powinna bya dwa razy wicksza od grednicy wkretow montaZowych. Otwory nawiercamy co okolo 
700 mm, co druga lata. Przygotowany panel montujemy na dachu tak jak poprzednie, zaczepiajqc 
go o listwy startowq. NaleZy zwrOcia uwagg na dokladne zatrzagniecie zamka na calej dlugogci 
polqczenia. Panel mocujemy wlcretami do zamocowanej listwy bocznej. Postepujemy tak jak 
poprzednio wIcrecajqc lqcznik do oporu, a nastepnie odkrecajqc go o poi obrotu. Przygotowanq 
obrobke (wiatrownicc) naleZy dopasowae do obrabianej krawgdzi dachu, uwzgledniajqc jego kqt 
nachylenia. Po zaznaczeniu linii ciccia odcinamy zbedny material zostawiajqc po okolo 15 mm na 
podwiniecie. Za pomocq kleszczy dekarskich formujemy brzeg obrobki. Wiatrownice mocujemy za 
pomocq wkretow farmerskich z uszczelk4 w kolorze pokrycia. Nastepny element mocujemy z 
zakladem okolo 150 mm. Przygotowanq obrobkc przygciennq podobnie jak wiatrownicc naleZy 
dopasowao do krawedzi dachu uwzgledniajqc jego kqt nachylenia. Po docieciu i zagieciu lcrawedzi 
dopasowujemy obrobice do pokrycia. Na1e±y zwrocia uwage, aby na calej dlugogci, dokladnie 
przylegala do gciany. Za pomocq wkretow farmerskich mocujemy obroblce do listwy drewnianej 
uloZonej wzdlu2 polaci. Obrobka przygcienna posiada na gorze odgictq krawedi, kt6ra stanowi 
usztywnienie oraz miejsce, w ktorym znajdzie sic uszczelnienie. Polqczenie uszczelniamy 
silikonem dekarskim. 
Orynnowanie wykonae z blachy stalowej o parametrach jak dla pokrycia dachu. Dopuszczalne jest 
zastosowanie powloki z polyskiem. MoZliwe zastosowati systemowych 

- Remont kominow: Przewidziano wykonanie wstepnej i wlagciwej opinii kominiarskiej w celu 
okreglenia szczegOlowego zakresu prac zwiqzanych z kominami. Wstepnie przewidziano 
przemurowanie kominow na vvysokogci 2m wraz z odbiciem starych tynkOw i wykonaniem 
nowych. Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych czapek kominowych oraz oblozenia 
kominOw blachy na rqbek. 

- Instalacja piorunochronna. NaleZy wymienia calq instalacje piorunochronnq na nowq. 
Dodatkowo wykonaa nowe, uziemienia. Nastepnie wykonad badania uziemienia i instalacji 
piorunochronnej. 

3. PRZEPISY ZWIAZANE. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. 
- IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991 Prgty Zebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spre2one. Projektowanie. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozj4 konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreglenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnogci dla cementu powszechnego 
uZytku. 



- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalogci. 
- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiqzania i stalogci objetogci. 
- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakogci. 
- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagani a. 
- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badati. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badati. 
- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badati. Oznaczanie czasu 

wigzania. 
- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badati. Oznaczanie ilogci wody 

wydzielaj4cej sic samoczynnie z mieszanki betonowej. 
- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badalt. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 
- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badati. Analiza w 

podczerwieni. 
- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartogci suchej 

sub stancj i. 
- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartogci 

chlorkow rozpuszczalnych w wodzie. 
- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badati. Oznaczanie zawartogci 

alkaliow w domieszkach. 
- PN-B-06250 Beton zwykly. 
- PN-B-06261 Nieniszcz4ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradiwickowa badania 

wytrzymalogci betonu na gciskanie. 
- PN-B-06262 Nieniszcz4ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymalogci betonu na gciskanie za pomoc4 mlotka Schmidta typu N. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne. 
- PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. 
- Oznaczenia jamistogci. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartogci 

zanieczyszczen obcych. 
- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartogci pylow mineralnych. 
- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiagciwogci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiagciwogci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. 
Wskainik ksztaltu. 

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwoki kruszyw. Oznaczanie gestogci 
ziaren i nasiqkliwoki. 

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnogci alkalicznej. 
- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalogciowych. 
- PN-C-04541 Woda i gcieki. Oznaczenie suchej pozostalogci, pozostalogci po prateniu, straty 

przy pra2eniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i 
substancji rozpuszczonych lotnych. 

- PN-C-04554/02 Woda i gcieki. Badania twardogci. Oznaczanie twardogci ogOlnej powy2ej 0,337 
mval/dm3 metodg wersenianow4. 

- PN-C-04566/02 Woda i gcieki. Badania zawartogci siarki i jej zwiqzkow. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczkOw rozpuszczalnych metodq kolorymetryczn4 z tiofluoresceinq z kwasem 
o-hydroksyrteciobenzoesowym. 

- PN-C-04566/03 Woda i gcieki. Badania zawartogci siarki i jej zwiqzkow. Oznaczanie 



siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng. 
PN-C-04600/00 Woda i gcieki. Badania zawartoki chloru i jego zwiqzkow oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostalego tdytecznego chloru metoda. miareczkowa 
j odometryczng. 
PINT-C-04628/02 Woda i gcieki. Badania zawartoki cukrOw. Oznaczanie cukrOw ogOlnych, 
culcrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodq kolorymetrycznq z antronem. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreglenia, podzial i glowne wymiary. 

- PN-M-47900.01 Rusztowania stoj4ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. ()One wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne 
wymagania i badania. 

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. OgOlne wymagania i badania. 
- PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz4ce zarmdzania jakogcia i 

zapewnienie jakoki. 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i 2elbetowych, 306/91 
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych, Warunki 
wykonania i odbioru robot budowlanych. 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

- PN-81/B-30010 Cement portlandzki 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnogci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogOlnym bezpieczenstwie produlctOw (Dz. U. Nr 15 poz. 
179). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 
2016 z pfdn. Zmianami) 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny 
zgodnogci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 
r. Nr 209 poz. 1776). 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Rortwor asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy. 

- BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe. 
BN-82/6759-05 Tagma budowlana uszczelniajaza "Izofolia". 
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokrye dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do 
pokrye dachowych ukladanych na cigglym poctio2u. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrqglych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. 



PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokrulych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaienia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze§6 C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r. 

- PN-93/B-02862 Odpornok ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczqce systemOw zapewnienia 

jakoki i zarzqdzania systemami zapewnienia jakoki. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalokiowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. 

- PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u±ytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczqce systemow zapewnienia 
jakoki i zarzqdzanie systemami zapewnienia jakoki. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czege B — Roboty 
wykoficzeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003r. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badafi zapraw do murow. Okreglenie konsystencji gwieZej zaprawy 
(za pomocq stolika rozplywu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badafi zapraw do murow. Okreglenie konsystencji gwie2ej zaprawy 
(za pomocq penetrometru) 

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badafi zapraw do murow. Czek 12. Okreglenie przyczepnoki do 
podlo±a stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania 

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czek 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnoki dotyczqce 
cementow powszechnego Idytku 

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Czek 2: Ocena zgodnoki 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czcge 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoki 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czek 6: Pobieranie probek, 
kontrola zgodnoki i ocena zgodnoki 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badafi zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek 
zapraw do murow 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalokiowych. 
- PN-B-10109:1998 tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze§6 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoki dotyczqce 
cementow powszechnego utytku. 

- PN-90/B-30010 Cement portlandzki bialy. 
- PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki bialy (Zmiana Al). 

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy (Zmiana A2). 
- PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki bialy (Zmiana Az3). 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czek 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoki. 

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal weglanowych do lastryko i 



suchych mieszanek do tynkow szlachetnych. 
- PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie 

wplywu pigmentu na czas wigzania cementu. 
PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie 
trwalogci na cementu. 
PN-EN 787-15:1999 Ogolne metody badan pigmentow i wypelniaczy. PorOwnanie odpornoki 
na gwiatlo barwnych pigmentow podobnych typow. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prObek, badanie i ocena 
przydatno§ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (torn I, cze§e 4) 
Arkady, Warszawa 1990r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robOt budowlanych ITB Czege B - Roboty 
wykoticzeniowe, zeszyt 1 „Tynki", Warszawa 2003r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robOt budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r. 
Rozpormdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u2ytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
rnontatu i rozbiOrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotycmce 
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z poin. Zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z po2n. 
Zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno§ci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogOlnym bezpieczenstwie produkt6w (Dz. U. Nr 15 poz. 
179). 

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny 
zgodno§ci wyrobOw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 
r. Nr 209 poz. 1776). 
BN-67/6118-25. Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32. Pokost lniany. 
BN-70/6113-67. Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania. 
BN-70/6113-44 Farby olejnej ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. 

- BN-71/6113 -46. Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlanq. 
Ustawa •z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno§ci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczeristwie produkt6w (Dz. U. Nr 15 poz. 

179). 
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny 
zgodnogci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 
r. Nr 209 poz. 1776). 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania , przy odbiorze. 

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN-IS02409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci46. 



- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na 
wewnetrzne iciany i sufity. Klasyfikacja. 

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-2ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnqtrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena 

przydatnoki wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu 
- Arkady, Warszawa 1990r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB 

cze§6 B: Roboty wykoliczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. 
Warszawa 2003r. 
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do 
malowania. Ogolne wytyczne 

- PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne 
PN-M-06515 D2wignice. OgOlne zasady projektowania stalowych ustrojow nognych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlqcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo§ci zlqczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo§ci na 
podstawie oglcdzin zewnctrznych 

- PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okr4gle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu olcrqglego. Wymagania i badania 

- PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogOlnego przeznaczenia. OgOlne wymagania i 
badania 
PN-M-82054-03 Sruby, wkrcty i naicrctki. Wlasnogci mechaniczne §rub i wkretow 

- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych 
produkt6w. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy 
stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym usunieciu wcze§niej nalozonych powlok 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciqgnione na zimno. Wymiary 

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i 2eliwnych. Wymagania i badania 
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