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I. CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACIJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét

budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg —Przebudowa rozbudowa

adaptacja budynku na potrzeby ztobka

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt przewidywanych do

wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —

uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszq specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji projektowej i
kosztorysowej inwestycji, - 0golng charakterystyke obiektu ,

- inwentaryzacje budowlang obiektu,

- przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej
ich realizacji

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r).

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego.

Gmina Niegowa 42-253 ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowajako Zamawiajacy dla
projektowanego zamdwienia nadat nastepujaca nazwe: Przebudowa rozbudowa adaptacja
budynku na potrzeby ztobkaWw zakres projektowanej inwestycji wchodza:

1) Roboty przygotowawcze obejmujace roboty rozbidrkowe :

- rozbidrka $cian z cegty ceramicznej,



- rozbidrka schoddw jako elementéw betonowych zbrojonych,

- wykucie oScieznic drewnianych,

- wybicie otworéw w Scianach z cegty,

- skucie tynkdw wewnetrznych,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, z ptytek ceramicznych,

- wywodz gruzu

2) Roboty ogdlno - budowlane obejmujace:

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty schoddw, podktady z ubitych materiatdw, podbudowy,
nawierzchnie),

- roboty betonowe (stopy i fawy fundamentowe, schody zelbetowe, podjazd dla niepetnosprawnych) - roboty
murowe z pustakdw ceramicznych,

- roboty zbrojarskie,

- konstrukcje stalowe,

- utozenie nadprozy stalowych,

- wykonanie wiezby nad projektowanym wiatrotapem, 3) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:

- wykonanie tynkéw cem-wap.,

- roboty malarskie wewnetrzne (Sciany, sufity),

- wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- gruntowanie $cian,

- wykonanie izolacji $cian zewnetrznych

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej,

- roboty posadzkowe

- wykonanie nawierzchni z ptytek gresowych na schodach zewnetrznych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie obrzezy z prefabrykowanych obrzezy betonowych

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zaréwno budowlano —

instalacyjnej, stanu porealizacyjnego - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

b) wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych (nalezy do

Wykonawcy): - skutecznosci dziatania przewoddw wentylacji mechanicznej, -

szczelnosci instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej.

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rozbudowy- nalezy do obowigzku Wykonawcy.

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do
obowigzkow

Wykonawcy

¢) wykonanie drog dojazdowych i chodnikdw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku

Wykonawcy,

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektdéw zaplecza oraz zamontowanie licznikdw
umozliwiajacych rozliczenie sie z zamawiajacym z ilosci zuzytych medidw - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

1.4. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych. Wykonawca

robét przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji robdt budowlanych wraz z projektem BIOZ .

Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(wymagania wspoélne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia)
B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogdlnej ST sq wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby ztobka



1.2, Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét

zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 1.4.

Okreslenia podstawowe. Zgodne i zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, - literaturze techniczne;j.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, - obiekt matej
architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo

budynek o

zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy

konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie

przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno

stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub

urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$Smietniki.

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



1.4.12. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang

do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.16. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i

Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu

stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w

rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995

roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z

okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych
wyrobdw nie ustalono polskich norm.

1.4.21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg

zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczeciag zamawiajacego z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréow poszczegolnych robot, etapow robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.23. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez

Zamawiajacego do reprezentowania jego interesdéw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w

sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.



1.4.27. Kosztorys $lepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych
robot(przedmiar).
1.4.28. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary
obiektu wykaz robdt w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robdt (przedmiar).
1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zataczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
budowlanych.
1.4.31. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.
1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
1.5. Wspolne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, 1.5.2.
Obowiazki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktéw i
poziomow odniesienia.
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji
robot.
1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowig czeS¢ umowy. Przyjmuije sie, ze
wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci:
1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacja Techniczna
3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac za warto$¢ docelowa, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatow i elementow
budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane
elementy budynku nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacjq techniczng i wptynie na
zakfadang jakos¢ elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty
zostang niezwtocznie zastgpione innymi.
1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i
porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robdt plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca :
- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i lokalizacje tablic
Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz
zapewni ich obstuge i dozorcéw.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
W szczegolnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: -



zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, - zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujacego na nim.

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy
do odbioru korcowego robét.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

- wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewtasciwie prowadzonych robdt budowlanych albo przez pracownikow wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng. Wykonawca
ma obowigzek powiadomic Inwestora i wiadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-dzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2. 3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepi§éw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw

robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w

normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i

zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiardw,

- dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementdéw budowlanych, - dokumentdéw pomiaréw cech
geometrycznych, - protokotéw odbioru robét.

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen, - korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce

i Inwestora.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do

wystepujacych na budowie przypadkdéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z

podaniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobg wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkdw kierownika budowy.

5.1.2.Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien

wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.

Pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotdéw odbioréw robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny
jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), robot w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem.



Projekt ,organizacji robdt powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robdt w tym : terminy, sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilosc),

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz podczas prowadzenia robdt

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow ktore zagwarantujg zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmicznosc¢ robdt,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem roboét takiej ilosci materiatow, ktdra pozwoli
zrealizowac je w sposob piynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami

(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjq techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i urzadzenia do

pobierania probek, badan materiatow i wykonywanych robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli

Inzynier moze Zzadac od wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom

wykonywania robot jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz wykonanych robdt z czestotliwoscig

zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentadji

projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i

normatywach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby

zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy

posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji. Inzynier

bedzie przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast

wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca

bedzie przeprowadza¢ badania dodatkowe tych materiatow, ktdre budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku

koszty te pokryje Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie
dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrddta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robdt prowadzonych przez wykonawce bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i elementow robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i wykonanych robét z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), - posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to
moze on zazadac¢ powtorzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnig wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym
razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Obmiar
robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane s w jednostkach wg przedmiaru robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
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7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. 7.2. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami

w ksiedze obmiaréw lub dotaczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbioréow.

8.1.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr

ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogodlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

powiadomieniu inspektora.

Jakosc i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbior czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny,

budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3.0dbior koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z

dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4.0dbior ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac

zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1.Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty : -

dokumentacje projektowaq i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru,

- dokumentacje powykonawczg, - operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1.Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowa sg badania i

pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas

dokonywania odbioru.

8.3.2.Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez

laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi

kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztow).

8.5. Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakosc i ilos¢ zakoriczonych robdt komisja

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie

wizualnej.

Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentagji

projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacji obiektu, to

dokonuje potracen jak na wady trwate.
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8.7. Wylaczenie robét z odbioru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to

wylacza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz.
159, 2 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092,
Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pdzn.

zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). [8]
Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004

II. CZESC SZCZEGOLOWA- ROBOTY BUDOWLANE

B.01.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH 1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z rozbiorkg elementéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

- rozbidrka $cian, filaréw z cegly ceramicznej,

- rozbidrka schoddw zewnetrznych i wewnetrznych betonowych zbrojonych,

- wykucie oscieznic drewnianych,

- wybicie otworéw w Scianach z cegty,

- skucie tynkéw wewnetrznych,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, z ptytek ceramicznych, - wywoz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania i ich zgodnos$¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty rozbidrkowe bedq wykonywane recznie lub za pomocg dowolnego sprzetu..

4. TRANSPORT.

Materiaty przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Miejsce odktadu materiatu
wskaze Inwestor.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiodrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng,

- zdemontowac instalacje teletechniczng,

- zdemontowac instalacje wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace

wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty rozbiérkowe.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wywiezienie zdegradowanego materiatu przewies¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

- éciany wewnatrz budynku rozebra¢ recznie lub mechanicznie odwie$¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢
na wysypisko,

- elementy betonowe (ptyty, schody) rozebrac recznie lub mechanicznie odwies¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,

- gruz i ziemie nalezy wywiez¢ na wysypisko z optatg za sktadowanie.

5.2.2. Obiekty powierzchniowe

- tynki, oktadziny ceramiczne $cian i podtdg skué recznie lub mechanicznie odwies¢ w miejsce sktadowania
lub wywiez¢ na wysypisko,

- posadzke z tworzyw sztucznych , ptytek ceramicznych rozebrac recznie lub mechanicznie odwies¢ w
miejsce sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,

- elementy stolarki zdemontowac , wykuc recznie odwies¢ na miejsce sktadowania lub wywies¢ na
wysypisko.

5.2.3. Obiekty liniowe

- wykucie bruzd w murach wykona¢ mechanicznie lub recznie, 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci polega na:

- sprawdzeniu kompletnoéci wykonania 7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot rozbidrkowych z uwzglednieniem ilosci materiatu nadajacego sie do ponownego wykorzystania

dokonac na budowie.

Jednostka obmiarowg przy robotach rozbidrkowych jest:

- [m3, szt] - rozbieranych konstrukgcji i robét ziemnych, -

[m2] - dla rozbieranej stolarki, tynkéw i posadzek.

- [m] = bruzdy w murach.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych 9.

PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoine.

Podstawg pfatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

Tlosci robdt rozbidrkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuija.

B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem: - wykopow pod fundamenty, - podktadéw gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢
dokumentacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,

przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robdt wchodzg

nastepujace czynnosci:

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie podbuddw z kamienia famanego, piasku, piaskowo-zwirowej

- formowanie nasypow, - zageszczanie gruntu, - transport gruntu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania, ich zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wykopy

Do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podktady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwyklego.

Do wykonania podkfadu pod posadzki stosowac piaski zwykte oraz pospoiki.

2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.4. Podbudowa piaskowo-zwirowa

Materiatem do wykonania podbudowy piaskowo-zwirowej stabilizowanych mechanicznie powinien by¢ Piasek
i zwir. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET I MASZYNY.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy

kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik

zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

5.1. Podsypki i podkiady pod nawierzchnie z piasku zwyklego i pospéiki.

5.1.1.Warunki wykonania podkiadu pod nawierzchnie:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

- catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora

- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Grubo$c roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
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wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robdt winny

by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopow, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go
budujacego.

- biezaco kontrolowac zasypke gruntowg, materiat do zasypki, grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki,
stopien jej zageszczenia (laboratorium).

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.Szerokosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5

cm.

6.1.2.Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg co 20 m w kierunku

podtuznym.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq z tolerancjg + 0,5%. 6.1.4.

Rzedne wysokosciowe

Réznice miedzy rzednymi projektowanymi i pomierzonymi nie powinny przekraczaé + 1 cmi—2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy

od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to

wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia , okre$lonych zgodnie z normg

BN64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢

rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza

Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych:

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt 6.2..

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci minimum 10 cm, wyréwnanie i powtdrne

zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- podktad pod nawierzchnie z piasku zwyktego, korytowanie.- [m2]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca 10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
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[9]Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.Wydawnictwo ITB
Warszawa 1988.

B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

fundamentowych (dla fundamentéw posadowionych bezposrednio na gruncie).

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu,

realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. L.l

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty obejmujg nastepujace czynnosci :

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow (przed utozeniem betondw podktadowych),

- sprawdzenie $rodkéw zabezpieczajacych przed przemarznieciem podtoza, przed zalaniem wykopu przez
wody

powierzchniowe lub opadowe,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie fundamentow,

- wykonanie fundamentow betonowych w postaci stop, taw,

- wykonanie zasypek bezposrednio przy Scianach oraz poza Scianami (patrz roboty ziemne budowlane).

2. MATERIALY.
Beton konstrukcyjny C20/25, beton podktadowy C8/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykopow
(przyjac przekroje typowe), zbrojenie ze stali AIIIN (RB500W), gwozdzie budowlane.

3. SPRZET I MASZYNY.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4. TRANSPORT. Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompa do podawania
betonu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty winny by¢ prowadzone tak, by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) ponizej
fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny by¢ wykonane fundamenty najgtebsze. Roboty przy budynku
istniejacym prowadzi¢ z duzg ostroznos$cig — odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie dtuzszymi niz
1,5m, a odlegtos$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeniu
poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot:
ciesielskich, betonowych i izolacyjnych. Wg wymagan wspolnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy odbiorze robot nalezy zwroci¢ uwage na zakres tolerancji wymiardw i odchylenia:

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm , odchylenia od

wierzchu nie wieksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie mogg przekraczac: dla podstawy o szerokosci 2
m-l cm dla podstawy o szerokosci > 2m-2cm .

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Nie wystepuija.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-8I/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie.

[2] PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna
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B.04.00.00. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betoniarskich zwigzanych z wykonaniem podktadéw, poduszek betonowych, fundamentéw i obrzezy
schodow betonowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wg. dokumentacji projektowej.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
elementdw i obiektow z betonu, tgcznie z zasadami prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan, szalunkdw,

- ukfadaniem, zageszczaniem i pielegnacjg mieszanki betonowe;j.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robdt.

W zakres robdt wchodzi miedzy innymi:

- wykonanie podkfadéw betonowych,

- wykonanie stop fundamentowych,

- wykonanie elementéw murkdéw i schoddw zelbetowych.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement

2.1.1.1.Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-

30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C20/25 marki

»35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25

2.1.1.2.Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty - nastepujacym sktadem: - Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego
olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK conajmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwarni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania wsypdw i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wystanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PNEN

147-2.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
1963:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni mozna

wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania

a) Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);cement luzem

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i

wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu

znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych

sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania

w sktada¢ zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/, odlegtosci w éwietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom: zawarto$c¢
pytdw mineralnych — do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%, wskaznik
rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%, nasigkliwos¢
—do 1,2%,
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mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%, mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej do 10%, reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%, zawartosc¢

zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%, —do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych wg normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-
06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

3.1. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3.2. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym
uplastyczniajgcym
- przys$pieszajacym
lub opdzniajacym
wigzanie. Dopuszcza sie
stosowanie domieszek
kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajacych, przyspieszajaco
- uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.
3.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
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- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku, za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o

roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m* - dla betonu klas C30/35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢

na Sciskanie nalezy okreéli¢ jako réwna 1,3 RyC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych, wartosci 3,5+5,5% — dla betonu

narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

B06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodq Ve-Be,

— metodq stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjq mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-B-06250 nie mogg przekracza¢: £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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4. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na

budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu

na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Roboty

mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru. Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $red. nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty

wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych

(tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobraC tak, aby zapewni¢ wymagang szybkoS¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C,

70 min. — przy temperaturze +20°C, 30

min. — przy temperaturze +300°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacej:

wybor skfadnikéw betonu, opracowanie receptur

laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania

mieszanki betonowej, sposdb transportu

mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposdb

betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji

(deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoruprawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,

-  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosc otuliny,
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- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, —  prawidtowosé
wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Robotv betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowoz
doktadnoscia:
+2% — przy dozowaniu cementu i wody, £3%
— przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$C ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grub. do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20+30 s.,, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym, kolejne miejsca
zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci; czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s., zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temp. powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —=5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukiadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg_nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
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Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

szybkos¢ betonowania, sposob

zageszczania, obcigzenia

pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosS¢ ksztattu konstrukgiji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z

tworzyw sztucznych albo pianka.

5.1. Elementy zelbetowe konstrukcji budynku
- fundamenty,
- strop, wience i belki zelbetowe

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” Jednostkq
obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) konstrukgji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR
—ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”

7.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1

prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m? betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W_przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoséci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z

normg PN-B-06250. Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornoséci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.

Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-
B06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
0 grub. nie wiekszej niz 160 mm i min. wymiarze boku lub Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu, -
badanie mieszanki
betonowej,

— badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Metoda
Rodzaj badania badania | Termin lub czesto$¢ badania
wg.
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio  przed  uzyciem  kazdej
skfadnikow PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu —  Czasu wigzania j.w.
- statos¢ objetosci | PN-EN 196-6
— obecnosci grudek | PN-EN 196-1
- wytrzymatosci
j.w. |2) Badanie kruszywa j.w.
- sktadu PN-EN 933-1
Ziarnowego PN-EN 933-3
- ksztattu ziaren |PN-EN 933-9
_ zawartosci PN-B-06714/12
pytéw —
zawartosci PN-EN 1097-6
zanieczyszczen
- wilgotnosci
j.w. |3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
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j.w. |4) Badanie dodatkéw il PN-B-06240
domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnosc¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. |Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
j.w. | Zawartos¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na j.W. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu Sciskanie na partii betonu
prébkach
jw. |2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie — badania | PN-B-06262
nieniszczace
j.w. | 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po wustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m’
betonu
j.w. |4) Mrozoodpornosc j.w. j.w.
j.w. | 5)Przepuszczalnosc j.w. j.w.

wody

7.2. Tolerancja wykonania
7.2.1. Wymagania ogolne
Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktdre powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami

podanymi w

normie, facznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgji.
Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
7.2.2, System odniesienia
Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukgji

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.2.3. Fundamenty (stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
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= 20 mm przy klasie tolerancji N1, +
15 mm przy klasie tolerancji N2.

7.2.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, %+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 |;

lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1, =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i pofaczen pretdow nie powinno by¢ wieksze niz: —
10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2

7.2.5. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200
< 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
7.2.6. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: +
10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7.2.6.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawg odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, inne pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
0dbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja
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wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

0dbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore

ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie. Cena
obejmuje:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie deskowania oraz rusztowania z
pomostem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki, utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie w konstrukcji wszystkich
wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp., rozbiorke
deskowan, rusztowan i pomostow, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig
Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robdt dodatkowych wycena tych robdt bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT. Parametry
do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

[2] PN-88/B-06250 — Beton zwykty

[3] PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06712 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw. [5] PN-86/B-06712 - Kruszywa
mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) — Kruszywa mineralne. Badania

[7] PN-88/B-32250 — Woda do betondw i zapraw

[8] PN - B -19701 — Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[9] PN -74/B-06261 — Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

[10] PN -74/B-06262 — Nieniszczace badania konstrukgji betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[11] PN -B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. [12] Instrukcja ITB nr.
206/77

B.05.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. ZBROJENIE BETONU

1.1. WSTEP

1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w elementach w/w obiektu

- fundamenty,
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-strop, wience i belki zelbetowe

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.4.1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, ptyty, belki, podciagi oraz
konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
B00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne”

2.1. Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowych2.2. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym majq by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, - masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po

dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii, —znak obrabki cieplnej.
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Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu lub tworzywa.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne”

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” 4.1.
Organizacja robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2. Przygotowanie zbrojenia

4.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

4.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytq tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
4.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

4.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 Normy
PN-S-10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi

10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.
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Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W

miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukgji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie

wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne s tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.3. Montaz zbrojenia

5.3.4.3.1. Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukgcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtdéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentdw i podpor masywnych,

0,03 m — dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagow,

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.4.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”

Obmiar _ robét bedzie okredla¢  faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjgprojektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowaq i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

6.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa, zgodnosci z dokumentacjg projektowq liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci
zakotwien pretéw, zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, —prdba zginania na zimno wg normy PN-H-
04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych

miejsc kregu. JakoSC pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej.

Usytuowanie pretow:

otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w Swietle: 10 mm, odstep od czota

elementu lub konstrukcji: £10 mm, dtugosc¢ preta

miedzy odgieciami: £10 mm, miejscowe

wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w

przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +£0,5 cm, — rdznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie. Cena

obejmuije:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgij,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdéw stalowych, taczenie pretéow, w tym spawane ,na

styk” lub ,na zaklad”, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z

dokumentacjg  projektowg i niniejszg ST, wykonanie badan i pomiarédw, oczyszczenie terenu robdt z

odpaddw zbrojenia, stanowigcych wasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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W przypadku robdt dodatkowych wycena tych robét bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT. Parametry
do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-
03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych — Wiezby dachowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodzg: -wykonanie i montaz
konstrukcji wiezby dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inzyniera).

2. MATERIAL
Drewno — do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje sie drewno klasy K27. wg. nastepujacych norm
panstowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN- B-
03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

taczniki — gwozdzie stosowac okragte wg. BN-70/5028-12,

- Sruby, nalezy stosowac z tbem szesciokatnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002

- Sruby, nalezy stosowac z tbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121,

- nakretki szeSciokatne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg. PN-88/M-882151,

- podkiadki kwadratowe pod $ruby wg. PN-59/M82010

- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82501

- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg. PN-85/M-82503 - wkrety do drewna z tbem kulistym wg.
PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna — do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przeddziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami, b) $rodki do zabezpieczenia przed

sinizna i pleSniami,

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu i
transportu. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
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przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
« Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja_techniczna przy udziale srodkéw, ktore

zapewniajg osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.

4.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek
Lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 2 mm.
« Dlugos¢ elementdw wykonanych wg. wzornika nie powinny roznic¢ sie od projektowanych wiecej
jak 2 mm.
- Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
W rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
W dtugosci elementu do 20 mm,
W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm.
W wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajacej sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

4.3. Warunki wykonania robdt
Konstrukcja dachu.
Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej..
- Krokwie mocowa¢ do murtat, ktdre przykrecac nalezy do wienca wiezby dachowej (bezposrednio
pod murfatami).
- Drewno konstrukcyjne C27.

5. OBMIAR ROBOT
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
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poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okreSlania ilosci robdt podane sq w

odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,

wynikéw odbiordw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,
- Dziennik budowy,
- Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
- Protokoty odbiorow materiatdw i wyrobow,
- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Obejmuje:

Zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,

Rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

Prawidtowos¢ wykonania potaczen,

Zabezpieczenie drewna,

Wymiary elementow,

Prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Prawidtowos¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach
budowy na podstawie:
- oceny jakosci stosowanych materiatow,
- warunkow klimatycznych w pomieszczeniu, w ktorym wykonuije sie klejenie, -

zgodnosci przebiegu klejenia z technologig producenta kleju,

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowaq i SST.

Dla konstrukcji wiezby drewnianej:
+ Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
« Prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji,
- Prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw konstrukgcji,
- Prawidtowos¢ wykonania ztaczy,
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- Prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukgji,
- Nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukgji.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN — B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN

844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine

dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN —82/D — 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 1023-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

B.07.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.7.1.1.
1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, zamurowan tzn.;
. $ciany z pustakow ceramicznych lub cegty kratowki gr. 1219 cm,
. $ciany z pustakow ceramicznych gr. 25.0 cm kl. 20 MPa,
- $ciany z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci na Sciskanie 20 MPa
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcajest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - ,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym jq
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:
«  bezpieczenstwa konstrukgcji,
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» bezpieczenstwa pozarowego,

» bezpieczenstwa uzytkowego,

« odpowiednich warunkdow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrody

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, m  Certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Marki zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinna by¢ wykonana mechanicznie.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. —
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.6.4.1. Ogdine zasady wykonania robét:

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.
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Wymagania ogodlne:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury noéne. Scianki dziatowe nalezy murowac nie wezeéniej
niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci.

W miejscach potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowo.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muru
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. folig,
papa ). Wznowieniu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w

normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Warunki wykonania robot

Projektowane prace budowlane murowe:

$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych,
$ciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.
Wopisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
5.6.6.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinna wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, Do
obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
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sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq i SST.
5.6.6.2. Wymagania technologiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

+ sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniami i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattdw cegty, bloczkéw,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenie,
- przetomu ze zwrdceniem szczegotowej uwagi na zawartos$¢ margla w cegle,  Zaprawy

przyja¢wg. technologii zalecanej przez producenta.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)Odbiorowi czesciowemu,

¢) Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d)Odbiorowi pogwarancyjnemu.

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr robot murowychpowinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw i innych
robotwykonczeniowych.Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

« Dokumentacja techniczna,

 Dziennik budowy,

 Zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

+ Protokét odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

+ Protokdt odbioru materiatow i wyrobow,

» Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez budowe,

 Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Cena obejmuje:
« dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
. wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1250:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego uzytku. PN-
B-3000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B- 30020 Wapno

PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zaprawy.

B.08.00.00 KONSTRUKCIJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- nadprozy stalowych w czesci istniejgcej budynku,
- schodow stalowych zewnetrznych,
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.
1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

« ceowniki C160

« ceowniki C200

« dwuteowniki IPE 140

« L60x6

+ R0 48,8x3,6

+ R0 33,7x3,2

+ R0 42,4x3 Ro 15x2
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+ Powioki malarskie

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Kazda partia materiatow i wyrobow dostarczona na budow e przed jej wbudowaniem musi uzyska ¢
akceptacj e inspektora nadzoru oraz:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi

normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
ponosi Wykonawca.

4.1. PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :
. Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskOw metali po cieciu, miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.
«  Skiadanie zespotéw - czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.
Potaczenia na $ruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa
smaru. - Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
mMonta z konstrukgciji

- montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy modg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania.
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5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz
KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
4500000001),Wymagania ogoélne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem.
Podstaw e do odbioru w/w robdt powinny stanowi € nast epujace dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,
« Dziennik budowy,
« Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- Protokoty odbioréw poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,
« Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow, Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja techniczna i SST. Odbior
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (ko Acowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbioér pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 9 Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 5.2.5. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajagcego w dokumentach umownych(ofertowych). wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, @ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z
wylgczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania. PN-
75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia. Inne normy podane w pkt.5.9.2.

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.6.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcajest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt.
1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] -, Ustawa Prawo budowlane” z dnia 7 lipca1994
r. ( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jq
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

« bezpieczenstwa konstrukcji,

« bezpieczenstwa pozarowego,

« bezpieczenstwa uzytkowego,

« odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrody

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotycz. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
«Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, m  Certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
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lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, $wiadectwa ITB lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w (SST).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac materiaty okreslone

w projekcie technicznym.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedq wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

- pozioma posadzki na gruncie 2 x membrana izolacyjna podwdjnie laminowana folia polietylenowa z
bitumiczno-kauczukowg masa klejaco-uszczelniajaca.

- pozioma faw i $cian fundamentowych 2 x papa podktadowa (najlepiej termozgrzewalna) na lepiku,
potaczona na zaktad lub 2 x folia budowlana PCV wykonana ze specjalnych komponentow,
atestowana folia fundamentowa PCV

- pozioma w pomieszczeniach mokrych (tazienkach) 2 x folia budowlana lub folia w ptynie, - pionowa
$cian fundamentowych warstwa 2 x dysperbit,

4.2. Izolacja termiczna;wykona¢ zgodnie z technologig producenta materiatéw oraz wg. PT archit.
- wiencow, nadprozy i Scian zewnetrznych parteru i pietra styropian EPS 70 gr. 15,00 cm (A =
0,040 W/(m*K))
- $cian fundamentowych i piwnic styropian EPS 70 lub styrodur gr 12,00cm (A = 0,035 W/(m*K))
- stropu nad II pietrem wetna mineralna gr. 25 cm (A = 0,035 W/(m*K))
- posadzki na gruncie styropian EPS 100 gr. 5,00 cm(A = 0,035 W/(m*K))
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- strop nad piwnicg styropian EPS 100 gr. 5 cm (A = 0,035 W/(m*K)), oraz wetna mineralna gr. 10
cm (A = 0,035 W/(m*K))
- stropdw miedzykondygnacyjnych styropian EPS 100 gr. 5 cm (A = 0,035 W/(m*K)),

5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okreSlania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzonych przez

producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci

nie odpowiadajq wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

 Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ Odbiorowi czesciowemu,

+ Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru w/w robdét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja techniczna i SST,

 Dziennik budowy,

 Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

« Protokdty odbioréw poszczegdinych etapdw robdt zanikajacych,

 Protokdty odbioréw materiatow i wyrobow,

« Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
iloéci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjq projektowg i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkeobmiarowg_ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Ceny obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

« przygotowanie materiatdw izolacyjnych,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiorke rusztowan o wys. do 4 m,

« 0Czyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie konstrukgji (elementu) materiatem izolacyjnym, Eloczyszczenie miejsca pracy z reszek

materiatow, Blikwidacja stanowiska pracy. 8. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

PN - B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B -24620 Lepiki asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B - 24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania

PN - 92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej,

PN - B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym,

PN - 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. PN - B-27617/A1:1997 Wymagania dla papy I/400 na tekturze o gramaturze 400g/m?2
PN - B-24625:1998 Wymagania. Roztwor i Lepik asfaltowy na goraco.

PN - 75/B-30175 Kit asfaltowy KF. Wymagania.
BN -70/6112-24 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania.
Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB — Warszawa 2004.r.
B.10.00.00 POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

« Pokrycie dachu,

. Obrdbki blacharskie,

« Rynny i rury spustowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcajest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

«Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, m  Certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ],

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji

projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania robdt;

Wszystkie obrébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej
rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Pokrycie dachu:blachodachéwka
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- Obrobki blacharskie otwordw przy przej$ciach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej przez
pota¢ dachowg nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999,

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-
B94702:1999.

- Potaczenie z budynkiem uszczelni¢ przy pomocy obrdbki blacharskiej z wypetnieniem szczelin masami
silikonowymi, odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

- Potaczenie pokrycia z ocieplong $ciang budynku wykonac poprzez systemowa listwe (profil)
dystansowg nie powodujacq zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy
prowadzeniu prac montazowych.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okreSlania ilosci robdt podane sq w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”, Ogolne
zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robédt z projektem oraz wymaganiami
podanymi. Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
« Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniudroznosci przewoddw kanalizacyjnych.

0dbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajagcego w

dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk — miedz - tytan. Wymagana
i badania przy odbiorze.
PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiatow .

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
B.11.00.00 TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKLADZINY WEWN. I ZEWN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

« Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

« Okladziny Scienne z ptytek glazurowanych i innych

 Tynki, ocieplenie i oktadziny zewnetrzne

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcajest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

+ bezpieczenstwa konstrukcji,
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» bezpieczenstwa pozarowego,

» bezpieczenstwa uzytkowego,

« odpowiednich warunkdow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej @izolacyjnosci cieplnej
przegrody

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.
1.5., SST kod 45411000 , Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadac¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
»  Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B —10100 p. 3.3.1.
+ Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
«Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, m  Certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci  jej
marki i konsystencji, powinna wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
oraz PN-B-06250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodq
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedaq
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i oktadzin

- w pomieszczeniach uzytkowych, na nowych przegrodach wykonac tynki gipsowe maszynowe;

. wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowaé ptytami GKF 2x 1,25 cm na
stelazu stalowym z izolacjg z wetny mineralnej miekkiej.

« we wszystkich pom. sanitarnych wykona¢ oktadzine z ptytek ceramicznych glazurowanych wym. 30x30
cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizdwek z PCV (wewn. i zewnetrznych), przed utozeniem
ptytek $ciany nalezy zaimpregnowac folig w ptynie.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne,

. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw

t.j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

« W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

. Zaleca sie chronic¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtozy
Podtoza tynkdw zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
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Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gteboko$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunac przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.PN-EN 1289:2002

+ Sposdb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

« Grubosc¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kat. II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposdéb standardowy.

- Tynki zwykie kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk trojwarstwowy powinien skfadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac wg. pasow i listew kierunkowych.

. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

- Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporgji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie

oraz w tynkach zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.

. Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi) — tynk
gipsowy 0,5 cm.

. Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) —
tynk gipsowy 0,5 cm.

- Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami.

- Na naroznikach wypuktych Scian stosowac metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkéow wewnetrznych powinny odpowiadac¢ normie :

- PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-
EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i

wymagania
- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B —
10100 p. 3.3.1.
. Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie Z wymaganiami normy

PN-70/B-10100 p.3.3.2.
« PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, whasciwosci i znakowanie.a PN —
EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
« PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

Tynki zewnetrzne, okfadziny i ocieplenie

. Cokot i oktadzina écian z ptytek klinkierowych.
. Balustrada zewn. Stalowa.
Okfadzina $cian z paneli drewnianych

5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.
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Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne”.
Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
. Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.
Jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
Mrozoodporno$¢ tynkdw zewnetrznych,
Przyczepnosc¢ tynkow do podtoza,
Grubo$¢ tynku,
Wyglad powierzchni tynku,
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiadac normie :
PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacij.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinna wynikac¢ z normy PN-90/B-14501, Zaprawy budowlane zwykte”. Do
obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
 Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ Odbiorowi czesciowemu,
+ Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
+ Protokdty odbioréw poszczegdinych etapow robdt zanikajacych,
 Protokdty odbiordw materiatéw i wyrobdow,
« Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng, zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang_i odebrang_iloS¢ m2 powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego,
« Przygotowanie zaprawy,
. Dostarczenie materiatow i sprzetu,
- Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4
m,
- Przygotowanie podtoza,
- Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
. Siatkowanie bruzd,
. Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementoéw,
« Wykonanie tynkow,
- Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
. Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN
13279-1:2005 (V) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1: Definicje i wymagania PN-70/B-
10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003r.

B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt .

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg. ponizszego.

. Malowanie tynkow wewnetrznych,
. Malowanie konstrukgji stalowych i Slusarki,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” oraz
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003. , Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne”.

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloza.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa

badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, m  Certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora

nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i

przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na witasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport farb winien odbywac sie zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy transportowac
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.5,
oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” cze$¢ B, zeszyt 4. ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedq wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych w kolorach :
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- sufity — kolor biaty RAL 9003,
- Sciany i lamperie — do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Korytarze i klatki schodowe malowac¢ farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i cieranie, Stolarka
drzwiowa — biafa, dostarczana przez producenta nie wymaga malowania.

Kolorystyka wewnetrzna

- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa zgodnie z zestawieniem stolarki

- stolarka okienna biata (dostarczana w stanie gotowym),

- posadzka z ptytek gresowych w przestrzeni kl. schodowych - kolor do uzgodnienia

- balustrady w klatce - naturalny kolor stali polerowanej,

- posadzki z z ptytek gresowych - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- posadzki z paneli kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- éciany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z uzytkownikiem, - sufity w pomieszczeniach - kolor
biaty RAL 9003,

Kolorystyka elewaciji:
- zgodnie z elewacjami

Drewniang wiezbe nalezy zaimpregnowac, (zgodnie z instrukcjg producenta) — przeciw grzybom, plesniom i
owadom oraz przed dziataniem ognia (np. FOBOS M2 lub OCEAN);

5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003 — ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic na podstawie.
Ogledzin, wynikow odbioréow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,
« Dziennik budowy,
- Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
« Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
. Protokoéty odbiorow materiatdow i wyrobdw,
- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
«  Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+  Odbiorowi czeSciowemu,
+  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), @ Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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0dbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowq i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowanestyrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw,

Instrukcje producentdw oraz ,Warunki techniczne wykonywania robét budowlanych”.( 2003 r.)
B.13.00.00 POSADZKI

1. WSTEP
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1.1. Przedmiotem SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robdt objetych w SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

» Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

e Podtoza betonowe

 Posadzki z ptytek ceramicznych,

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcajest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktdrym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegolnosci:
* bezpieczenstwa konstrukcji,
« bezpieczenstwa pozarowego,
« bezpieczenstwa uzytkowego,
« odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
« ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrody

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
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na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin

dylatacyjnych.

6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang
wytrzymatosc i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu €o najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

mIlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,

ilo¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m°.

. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny

przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. aW ciagu

pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,  np. przez

pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

4.2. Wykonywanie posadzki z paneli,

Do wykonywania posadzek mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robdt

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie

z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
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4.2.1. Przygotowanie podtozy

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

- Panele podtogowe nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedq uktadane co najmniej na 24
godziny przed ukfadaniem.

- Panele nalezy klei¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych.

- Panele powinny przylegac catg powierzchnig do podtoza.

- Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fatdami itp. eSpoiny
miedzy panelami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic¢ nie wiecej niz 1 mm/m i
5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

. Posadzki z paneli nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW.

- Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

4.3. Posadzki cementowe
- Na spoiwie cementowym mogq by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej.
. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
sW posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.
Zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy dokfadnie zagesci¢, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

ptytki ceramiczne,

panele
5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi
ponizej.
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Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajgwymaganiom
technicznym.Nie nalezy stosowaC rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz
i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinna wynikac z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie”, betony
zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamietac
opielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. Do obowigzku
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg_nastepujgcym odbiorom:

«  Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+  Odbiorowi czeSciowemu,

+  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), @ Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdrych wiasciwosci  nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowaq,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaroéw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. - sprawdzenie prawidtowosci
wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac za
pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin —
Za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowq

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng, zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego
robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowq i SST.

0dbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa .
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

B.14.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram, stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robdt wchodzi:
okna zewn. i drzwi wewnetrzne wg. zestawienia stolarki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcajest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
«Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, m  Certyfikat
na znak bezpieczenstwa.
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do

zbioru norm polskich, @ na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin

przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robdt.
Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okreSlania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085+zmiana Al i /A2 dla stolarki okiennej idrzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbiordw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
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Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodnosci wymiardw

- Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementéw dostarczonych do
odwzorowania,

- Sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcii,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania, Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg_odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czeSciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,
« Dziennik budowy,
. Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
« Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
« Protokéty odbioréw materiatow i wyrobdw,
- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
SST.

0dbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa _ptatnosci jest cena ryczattowa
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej mianowicie:

- Dostarczenie gotowej stolarki,
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- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- Dopasowanie i wyregulowanie,

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5 nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogolnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowanestyrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84. Stolarka budowlana.

Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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