
SPECYFIKACJA TECHNICZN A 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH

BUDOWA OGRODZENIA TERENU 
REKREACYJNO-SPORTOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI NIEGOWA

OPRACOWAŁ:



 1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych z wykonaniem ogrodzenia  panelowego terenu rekreacyjno-
sportowego  realizowanego  w  ramach  zadania:  "Ogrodzenie  terenu  rekreacyjno-sportowego  w 
miejscowości Niegowa".

 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

 1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:
 a) Montaż panelowego ogrodzenia boisk sportowych wys. 1,8m (1,6m-wysokość panela z 

siatki, 0,2m-wysokość deski betonowej) z wykonaniem fundamentu oraz podmurówki z 
betonowych elementów prefabrykowanych,

 b) Wykonanie bramy wjazdowej wys. 1,8m, szer. 4,0m;
 c) Wykonanie bramy wjazdowej (przesuwnej) wys. 1,8m, szer. 4,0m;

 1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i 
definicjami.

 2. MATERIAŁY

Należy  zastosować  ogrodzenie  panelowe  przetłaczane  z  paneli  stalowych  zgrzewane  z  drutów 
pionowych i poziomych Ø5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Słupki ogrodzenia wykonać z 
kształtownika  prostokątnego  60x40x2mm,  zamkniętego  od  góry  systemową  zaślepką  z  tworzywa 
sztucznego. Wysokość słupków to 2300mm. Rozstaw osiowy 2590mm. Fundament wykonać z betonu 
klasy B-15. Podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych w wymiarach 243x25x8cm.

 3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  w  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W 
przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony i 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
polskimi  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 



narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

 4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy 
ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu 
Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, 
na własny koszt.

 5. WYKONANIE ROBÓT

Montaż  ogrodzenia panelowego należy przeprowadzać  zgodnie z instrukcja producenta. Przęsła 
zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia osadzić w 
fundamencie z betonu klasy B-15 o wymiarach jak w PT. Podmurówkę  wykonać  z elementów 
prefabrykowanych posadowionych na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10cm. W ogrodzeniu, 
zgodnie z PT, należy wbudować  bramę rozwieralną  o szer. 4,0m oraz bramę przesuwną  o szer. 
4,0m.  Słupy bramy rozwieralnej  wykonać  z  profili  stalowych  80x80mm a  bramy przesuwnej 
wykonać  z  profili  stalowych  100x100mm.  Słupy  zaślepić,  od  góry,  systemową  zaślepką  z 
tworzywa sztucznego.

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  Robót  i  dostarczy  Inżynierowi  do  zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów Robót, 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 
• wykaz  urządzeń  stosowanych  do  kontroli  i  badań  (opis  laboratorium,  które  będzie 

wykonywało usługi),

 6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną  kontrolę  Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 



badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  Robót 
zgodnie z Warunkami  Kontraktu.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi  świadectwa,  że wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie 
miał nieograniczony wstęp do laboratorium Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inżynier 
poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących laboratorium, 
jego wyposażenia,  pracy personelu,  techniki  lub metod badań.  W przypadku gdy Inżynier  jest 
zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do robót 
materiałów,  które  są  badane  dopóki  procedury  badań  nie  zostaną  skorygowane,  a  akceptacja 
materiałów  ustalona.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

 6.3. Dokumenty budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na  Wykonawcy.  Zapisy w  Dzienniku  Budowy będą  dokonywane na bieżąco i  będą 
dotyczyć  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej 
strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  wykonania, 
podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne  dokumenty  będą  jasno  ponumerowane,  podpisane  i  opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i 
Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  daty,  przyczyny  i  okresy 

każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 



• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

 7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  Jednostka obmiarową  jest 1 m.b. (metr 
bieżący) wykonanego ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego. Obmiaru Robót dokonuje Inżynier po 
pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera. 

 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone poziomo 
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają  tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i 
szerokość wykopu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą  zaakceptowane 
przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  przejęciem  robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i  zmiany Podwykonawcy Robót.  Wszystkie 
obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót 
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wszystkie  roboty  pomiarowe  do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem.

 8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Rodzaje odbioru Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,



• odbiorowi ostatecznemu
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach Kontraktowych.

 8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiaj ącym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i ST.

 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor 
Nadzoru zwraca się di Inżynier Kontraktu w sprawie uczestnictwa odbiorach lub zajęcia stanowiska.

 8.4. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego Robót 
dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja 
odbierająca  Roboty  dokona ich oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w o szczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.

 8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
• Dzienniki Budowy.
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.



 8.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
Robót”.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST 
i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników  nadzoru,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce.

 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m.b. wykonanego ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego wraz z wykonaniem 
bram wjazdowych obejmuje:

• roboty przygotowawcze,
• oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
• dostarczenie materiałów,
• montaż panelowej konstrukcji ogrodzenia, bram zgodnie z PT,
• wykonanie wykopów pod fundament,
• wykonanie fundamentu wraz zabezpieczeniem przed przemarzaniem,
• wykonanie podmurówki (montaż desek betonowych),
• wykonanie badań i sprawdzeń,


