

Numer sprawy: RPV.271.1.7.2019

Do wszystkich Wykonawców

Modyfikacja treści SIWZ

dla zadania prowadzonego pod nazwą: **Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją zbiornika, budową przyłącza gazu oraz budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku**

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2018 poz.1986, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Siwz w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść sekcji 5 SIWZ pkt.5.2 ppkt.5.2.1 w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1, nadając mu brzmienie:
„ Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w skład których wchodziła budowa, rozbudowa, przebudowa budynku wraz z robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, w tym jednej w skład której wchodziły dodatkowo roboty instalacyjne w zakresie instalacji gazowych o wartości robót min. 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.
2. Wprowadzona zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia
3. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak