

Do wszystkich Wykonawców

Modyfikacja treści SIWZ nr 2

dla zadania prowadzonego pod nazwą: **Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją zbiornika, budową przyłącza gazu oraz budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku**

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2018 poz.1986, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść sekcji 13. - Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, w zakresie Zadania 2, poprzez dodanie zwrotu : „Wydłużenie o 24 miesiące” Liczba pkt. 40 pkt

Długość oferowanej gwarancji	Liczba pkt
Gwarancja minimalna: tj. 24 miesiące	0 pkt
Wydłużenie o 12 miesięcy	20 pkt
Wydłużenie o 24 miesiące	40 pkt

2. Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia
3. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
4. Zmiana powoduje zmianę załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty . Zmodyfikowany dokument opatrzone tytułem AKTUALIZACJA

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia nie spowodowanej zmianą treści SIWZ , poprzez dodanie :

- w sekcji II.4 Krótki opis przedmiotu zamówienia dodatkowej treści w brzmieniu:
Zadanie 2 – Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka –
DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Dostarczane meble oraz pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.

- w sekcji II.5 Główny kod CPV Dodatkowe kody CPV:

39221000-7 39100000 39110000 39141300 39143116 39173000

**Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY**

Jerzy Tatarek
Jerzy Tatarek